AREA SOLICITANTE: I SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: I

[ 7po DE coNTRATO: T El contrato que mediante este proceso se adjudica corresponden a uno de seguros, de conformidad con lo contemplado en los articulos 1036 y siguientes del Codigo de Comercio.

SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT para los vehiculos y motocicleta propiedad del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones.

El objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en el siguiente codigo UNSPSC: Segmento: F) Servicios; Familia; (84) Servicios Financieros y de Seguros; Clase (13) Servicios de
Seguros y Pensiones; Nombre: (16) Servicios de Vida, Salud y Accidentes y; Producto: 03) Seguro de dafios personales por accidente.

Modalidad de Seleccién: Minima Cuantia

MONITOREO Y REVISION
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Riesgo
Bajo

La Entidad reduce la probabiidad de
ocurrencia de este riesgo mediante la
aplicacion rigurosa de la normatividad vigente

En virtud de las funciones y

y de los procesos y en ignadas a la

materia de gestion por de Gestion

la Entidad. C es C seré éstala
realizar una i de

permanente de dicho instrumento, de modo
que el mismo responda a las novedades que
presente el ordenamiento juridico.

impartir el tratamiento a que haya
lugar.

El monitoreo se
completa en la
fecha en que la
Subdireccion de
Gestion
Contractual
convoque al
Comité de
Contratacion con
el propésito de
poner en su
consideracion el
proceso de
seleccion.

Mediante la realizacion de
mesas de trabajo al interior
de la Subdireccién de
Gestion Contractual, y
mediante el seguimiento al
Plan Anual de Adquisiciones
por parte del respectivo
Comité de Seguimiento.

Semanal, previo a la
aprobacion por parte
del Comité asesor de
Contratacion

Riesgo
Bajo

El érea originadora estructura todos los
elementos del futuro negocio juridico de modo
que a través del mismo se logre la cabal
satisfaccion de la necesidad que pretende
atender la entidad.

El drea originadora es la
responsable de implementar el
tratamiento respectivo.

Con la fecha de
aprobacién del
Comité asesor
de Contratacion
y publicacion de
los documentos
precontractuales

Con el Plan Anual de

Semanal, previo a la

aprobado por
el Comité asesor de
seguimiento al PAA

por parte
del Comité asesor de
Contratacion.

La dependencia solicitante, durante la etapa

La dependencia originadora del
proceso de seleccion sera

de 4 mesas de
trabajo con la participacién del equipo
interdisciplinario (técnico y juridico), con el
apoyo de la Subdireccion de Gestion
a

deir el
tratamiento respectivo, contando
con el respaldo de la
Subdireccion de Gestion
C Para lo cual las

, en la cual se los
respectivos andlisis de cara a la adecuada

respectivas areas define(n) el (0

escogencia de la tipologia
aplicable.

los) ) a cargo del
tratamiento.

El monitoreo se
completa en la
fecha en que la
Subdireccién de
Gestion
Contractual
convogue al
Comité de
Contratacion con
el propésito de
poner en su
consideracion el
proceso de
seleccion.

Mediante la realizacion de
mesas de trabajo entre el
4rea originadora y la

i ion de Gestion

Semanal, previo ala

Contractual, y mediante el
seguimiento al Plan Anual de
Adquisiciones por parte del
respectivo Comité de
Seguimiento.

por parte
del Comité asesor de
Contratacion

La concrecion de este
riesgo puede traer consigo
consecuencias en materia
de responsabilidad penal y/o
5| o| §|§ |nadecuada discip\i’:arwa para Iosp Y
- E E § § escogencia de la funcionarios y/o MinTIC-
5| 2| 2| 2 |modaldad de V! N FUTIC
o = &“ &“ contratacion, colaboradores del ministerio
- cuya competencia funcional
verse en punto de la
definicién de la modalidad de
seleccion.
La concrecion de este
e de traer consigo
2 & § |Inadecuada flesgo puece
&l e 88 2 la insatisfaccion de la "
o £ @ & | planeacion del N L MinTIC-
~ g 8|8 necesidad que originG el
21 2| g | g |procesode ’ FUTIC
& = g g contratacion proceso de contratacion.
In: @
eoata e |Laconcrecion de este
o c | e riesgo puede traer como
& 2 ] ©  tipologia contractual y " "
S | 8| g |ioog g consecuencia posibles MinTIC-
L 8 | 8 | 8 |delfuturo negocio S
§ £/ 2|2 jridico. reprocesos administrativos, FUTIC
w L ) asi como los correlativos
costos adicionales para la
Entidad.
Imposibilidad de tramitar
exitosamente el proceso de
seleccion, ocasionando
o - - Bajo interés de los retrasos, reprocesos y
€| g | 8|8 potenciles posibles costos adicionales | .
s § g 8 8 |proveedores en para la Entidad, asi como la FUTIC
g8 g | 3 |particiarenel imposibildad de satisfacer
proceso. de manera oportuna la
necesidad que pretende
atender con el respectivo
proceso de contratacion.

Riesgo
Alto

La entidad a través del rea originadora
reduce la probabilidad de ocurrencia de este
riesgo dando plena observancia -
especialmente en la estructuracion del
negocio juridico- de las reglas dispuestas en
el Estututo General de Contratacion Publica
de manera que se incentive la pluralidad de
oferentes y el principio de seleccion objetiva.

El érea originadora es la
responsable de implementar el
tratamiento respectivo.

Enla fecha en
que se estime el
cierre del
proceso.

La dependencia solicitante
del proceso contractual de
manera conjunta con la
Subdireccién de Gestion
Contractual deben dar

Diario, entre la
publicacién de los

cumplimiento a los
procedimientos internos y a
los sefialados en la ley
frente a la publicacién del
proceso.

precontractuales y la
fecha de cierre del
proceso.




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT

Modalidad de Seleccion:

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

RIESGO
(Descrij

CONSECUENCIA (de la
ocurrencia del evento)

ASIGNA
(Entidad

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION

Probabiidad | Impacto

BAJI

Adjudicar el contrato a un
proveedor que no cumpla
= ° 5 5 con los requisitos técnicos,
§ | €| 9| 8 Inadecuadaseleccion legales y financieros que MinTIC-
g E 2 2 | del proveedor. requiere la Entidad o se FUTIC
|8 encuentren incurso en
alguna causal de inhabilidad
o de incompatibilidad.
Retraso en el
s £ | cumplimiento de los
- S | g
S | o | 8| S |requiios de Mayores costos y plazos MinTic
s | £ | &8 | g |0 asociados al proceso de
c 151 © T |ejecucion del 3 L FUTIC/
o7 £ = £ contratacion e imposibilidad
<} = 5 S |contrato, por causas | ("o iac el contrato, Proveedor
S | 8 atribuibles al g g
Proveedor.
El oferente no estima
adecuadamente la oferta o
o | 5| 8 los i
2|1 8| & i
- §15 8 dela para el cumplimiento del Provesdor
5 8 & |oferta por parte del objeto del contrato
w| g i
o incumplimiento de plazo
ylo alcance de lo propuesto.
Variacién del presupuesto.
El precio de SOAT es
% | o | § | £ Variacionenlatarifa | estabecido por la
s|eglgls . ; S
| 2| 5|83 dela poliza para los | Superintendencia Financiera | o, .\
S| & | 8| 3 |drerentestipos de |como un precio maximo y
o iar o .
r | @ |vehiculos. los jugadores del mercado
podran ofrecer descuentos
sobre dicha tarifa.

Probabilidad

AREA SOLICITANTE:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TIPO DE CONTRATO:

I El contrato que mediante este proceso se adjudica corresponden a uno de seguros, de conformidad con lo contemplado en los articulos 1036 y siguientes del Cédigo de Comercio.

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT para los vehiculos y motocicleta propiedad del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias de la

Informacién y las Comunicaciones.

El objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en el siguiente cédigo UNSPSC: Segmento: F) Servicios; Familia; (84) Servicios Financieros y de Seguros; Clase (13) Servicios de
Seguros y Pensiones; Nombre: (16) Servicios de Vida, Salud y Accidentes y; Producto: 03) Seguro de dafios personales por accidente.

Valoracién

Impacto

Total

Categoria
Mapa de
Riesgo

Riesgo
Bajo

PLAN DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO - CONTROL

La Entidad reduce la probabilidad de

divulgados en el SECOP II, desde el proyecto
de pliego de condiciones.

El Comité Asesor Evaluador, debera
garantizar la entrega oportuna de los
informes de evaluacién para la publicacion de
los mismos, asi como la respuesta a las
observaciones que se presenten durante el
traslado a dichos informes.

El comité asesor evaluador debe garantizar el
derecho de contradiccién de sus informes,
asi como una adecuada revisién de los
documentos que conforman cada propuesta.

Persona responsable por
implementar el tratamiento

Los encargados de implementar
el tratamiento seran los miembros
del comité asesor evaluador.

ESTIMADA EN
TRATAMIENTO

Hasta la fecha
de adjudicacion
el proceso.

MONITOREO Y REVISION

COMO SE
REALIZA EL
MONITOREO

El Comité Asesor Evaluador
validara el lleno de los
requisitos exigidos por la
entidad.

PERIODICIDAD

Diario, entre la
entrega de las
ofertas y previo ala
fecha de
adjudicacion del
proceso.

La Entidad reduce la probabilidad de este
riesgo desde el establecimiento de procesos
y procedimientos que permiten una gestion
adecuada de los tiempos. Desde la etapa
precontractual la entidad ha fijado los plazos
para lograr los requisitos de ejecucion.

En caso de que se presenten retrasos en el

proveedor, la Entidad estudiara la
procedencia de ejercer la potestad
sancionatoria contractual.

El 4rea originadora seré la
encargada de implementar el
tratamiento respectivo.

Hasta la fecha
de inicio de la

La Supervision del negocio
juridico verificara el
limi de los

del
negocio juridico.

requisitos de ejecucion del
mismo.

Diariamente, desde
la fecha en que
quede perfeccionado
el contrato hasta el
efectivo inicio de su
ejecucion.

Riesgo
Bajo

En virtud del principio de planeacion, es
responsabilidad de los oferentes estimar
adecuadamente su oferta y los flujos para
ejecutar el alcance del contrato, maxime
cuando la oferta economica esta llamada a
hacer parte integral del contrato.

Elresponsable de la
implementacion del tratamiento es
el proveedor.

Hasta el
cumplimiento del
plazo de

El supervisor del contrato
debera verificar que la
ejecucion contractual
responda a la oferta
econdémica que como

ia de la

Mensual, en la
presentacion de los
respectivos informes

adjudicacion hace parte
integral del negocio juridico.

de ejecucion ylo
p .

Se considera remota la posibilidad de
sobrecosto por incremento de la tarifa del
SOAT, dado que el ente regulador fja un
precio méaximo, la tarifa final podra estar
asociadas a esquemas competitivos del
mercado.

Corresponde al Proveedor
implementar el tratamiento
respectivo.

Hasta el plazo de
expedicion de las
respectivas
pélizas ylo hasta
el plazo de
ejecucion del
contrato.

El Proveedor dispondré de
toda la informacion
necesaria para documentar
las acciones pertinentes a
partir de reuniones,
registros, actas, informes, y
en genera actividades que
permitan realizar el
seguimiento del contrato.

Por su parte, el Supervisor
del contrato debera hacer

seguimiento de la efectiva y
eficiente del cumplimiento del
contrato.

Permanente




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: I AREA SOLICITANTE: | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[ T1Po DE conTRATO: | El contrato que mediante este proceso se adjudica corresponden a uno de seguros, de conformidad con lo contemplado en los articulos 1036 y siguientes del Cédigo de Comercio.

SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT

Modalidad de Seleccion:

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT para los vehiculos y motocicleta propiedad del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones.

El objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en el siguiente cédigo UNSPSC: Segmento: F) Servicios; Familia; (84) Servicios Financieros y de Seguros; Clase (13) Servicios de

Seguros y Pensiones; Nombre: (16) Servicios de Vida, Salud y Accidentes y; Producto: 03) Seguro de dafios personales por accidente.

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION
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MONITOREO Y REVISION

0 o =}
Valoracion o z 2 o 8 2
ASIGNAC & < & b %
ntidad 5 TR i = o} o
RESSO Ci’:rsrsifge?:‘e:fo‘? (Entidoc | Probabiidad | Impacto Categoria TRATAMIENTO - CONTROL "::Z‘:':’:n;:: ‘:l’:‘;f:"::f"”) 5 E: H goNp 3
. ) Probabilidad | Impacto| Total | Mapa de F el{ratamie H 2 = 332 z
Riesgo @ '3 Oxg w
=
El Supervisor del contrato
debera hacer seguimiento
del cumplimiento de las
ligaci que emanan de
la transferencia de este
El Proveedor deberé implementar protocolos riesgo y tomar las demas
Alteracion. y précticas de seguridad de la informacién acciones pertinentes para
e para mantener la confidencialidad de los monitorear la efectividad del
_ ylo ylo El responsable de la . N
g | con yio micas datos que obtenga o a los cuales tenga h . cumplimiento del mismo.
= o 5 5 divulgacion indebida | legales por el uso indebido acceso en virtud de la ejecucion del contrato. implementacion del tratamiento es Hasta el plazo de
5 | £ | 8 | € |delainformacion, |de los datos o aquella Riesgo el proveedor. rasa el .
o c k] 3 ® " " Proveedor BAJI > X liquidacion del Asi mismo se hara Permanente
S| Z| 8| § |viocinde informacién a que pueda Bajo d
o r - N N El Proveedor debe contar con las contrato. seguimiento de la efectiva y
o O |seguridad de datos tener acceso en virtud de la N N " N N "
. cucion ol contrats herramientas y condiciones que le permitan eficiente implementacion de
B idoncolos ) g prevenir la ocurrencia de riesgos asociados y las medidas adoptadas por
: conocer los protocolos dispuestos por la parte del Proveedor acorde
entidad para tal fin. con las disposiciones de la
Entidad para garantizar la
seguridad de la informacion
y la salvaguarda de la
confidencialidad de los datos
personales.
El Supervisor del contrato
debera hacer seguimiento
del cumplimiento de las
obligaciones que emanan de
N . . r i
Ante este riesgo, la entidad debera fa transferencia de este
"= ° " riesgo y tomar las demas
suministrar copia de las tarjetas de propiedad < r
. acciones pertinentes para
- . del parque automotor y demas informacion N N
_ Expedicion de poiizas con . monitorear la efectividad del
S c | € |eroresenla inconsistencias respecto del que sea necesaria y transfiere al proveedor | El responsable de la cumplimiento del mismo.
£ 2 g S linformacion de los vehiculo objeto de Riesgo la obligacion de expedir las pdlizas para que | implementacion del tratamiento es Hasta el plazo de 3
e/ 8|8 8|8 " * i Proveedor 3 2 5 99 |l mismo cuente con la cobertura pertinente. | el proveedor. X ejecucion del Permanente
a | £ | 3§ | § |vehiculos, descritaen |cobertura, generando ledio 5o ¢ or su parte, el Proveedor
8 hiculos, d ita bertt \d Medi P rte, el P d
Sl E| & & | nas ol ; El proveedor esté obligado a tomar las contrato. oponcrd do toda &
S |las polizas. plazos adicionales en la - " ispondra de toda la
> ad medidas necesarias para la correcta a 3
expedicion de las mismas. as | > F X informacion necesaria para
expedicion de las pélizas y para garantizar la Sooumantor s sodlones
continua prestacion del servicio requerido "
’ pertinentes a partir de
para satisfacer las necesidades de la entidad. " N
reuniones, registros, actas,
informes, y en genera
actividades que permitan
realizar el seguimiento del
contrato.
El proveedor debera hacer
la debida diligencia para
El proveedor no estima El proveedor debera tomar todas las medidas estimar adecuadamente los
N flujos de recursos
adecuadamente los flujos de que sean necesarias para dar continuidad a "
> - sean * monetarios para la ejecucion
recursos monetarios la ejecucion del contrato. Es responsabilidad
- " del contrato. Se hara el
(liquidez financiera) para la del proveedor estimar adecuadamente los ontoren s sequmionto
ejecucion del contrato o fiujos de liquidez y capital de trabajo para la coy seq
3 . - " con los informes  de las
=l ol s |8 § para la provision de los ejecucion del proyecto acorde con los < 5
i e 2 S |Falta de liquidez o . D Elresponsable de la Hasta el plazo de lizad:
-~ |5 E 13|38 £ recursos o determinantes Riesgo |documentos contractuales y B " . 25 "
= 2| 8 3| € capialdetrabajo del s Proveedor 2 3 5 implementacién del tratamiento es X ejecucion del | durante el mes o periodo, al | Permanente
o7 3 8 s necesarios para el Medio | precontractuales. H
S| & | & | E |proveedor. ar . el proveedor. contrato. igual que con los informes.
£ cumplimiento del objeto de d
i > . que se soliciten sobre
del mismo ocasionando El proveedor debera considerar en sus s
. N cualquier aspecto y/o
posibles retrasos, cuentas y flujos monetarios los efectos de las N
" Eo " N resultados obtenidos en
reprocesos y costos necesidades de liquidez y capital de trabajo cada actividad
adicionales para el para el cabal cumplimiento de sus B
" encomendada, cuando asi
proveedor. obligaciones que emanan del contrato. h
se requiera, asi como con
reuniones y mesas de
trabajo.




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT

Modalidad de Seleccion:

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

I AREA SOLICITANTE:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

I TIPO DE CONTRATO:

| El contrato que mediante este proceso se adjudica corresponden a uno de seguros, de conformidad con lo contemplado en los articulos 1036 y siguientes del Codigo de Comercio.

OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT para los vehiculos y motocicleta propiedad del Ministerio/Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones.

El objeto del futuro contrato se encuentra clasificado en el siguiente cédigo UNSPSC: Segmento: F) Servicios; Familia; (84) Servicios Financieros y de Seguros; Clase (13) Servicios de
Seguros y Pensiones; Nombre: (16) Servicios de Vida, Salud y Accidentes y; Producto: 03) Seguro de dafios personales por accidente.

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION

PLAN DE TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION
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Se hara el monitoreo y
seguimiento con los
informes de las actividades
El proveedor debera contratar todas aquellas realizadas durante el mes o
coberturas y amparos que lo cubran de periodo, al igual que con los
- <
glels Eventos de fuerza | S€ refiere a eventos no Riesgo | SVentualidades o afectaciones a terceros y | El responsable de la Hasta el plazo de | informes que se soliciten
SRR yor aseaurabies, | mputables a s partes, Proveedor IV MEDIO 2 3 5 e dgio mantener indemne al MinTic FUTIC, de implementacion del tratamiento es X ejecucion del sobre cualquier aspecto y/o | Permanente
[} w & 2 Y 9 © |pero que son asegurables. conformidad con lo establecido en todos los | el proveedor. contrato. resultados obtenidos en
3 documentos que son parte integral del cada actividad
contrato. encomendada, cuando asi
se requiera, asi como con
reuniones y mesas de
trabajo
El Supervisor del contrato y el proveedor
deberan generar estrategias que permitan
identificar la ocurrencia de situaciones de
caso fortuito o fuerza mayor bajo las
o definiciones normativas y lineamientos de La Supervision del contrato
2 politica, de modo que sea posible tomar las verificara el cumplimiento del
- c
; e 8 s Eventos de fuerza Se refiere a eventos no Riesgo medidas necesarias para lograr la cabal Los responsables de la Hasta el plazo de | mismo, en ejercicio de las
el gl&|3 T |mayor no imputables a las partes pero |MinTicFUTIC S:INISE MEDIO 2 3 5 Medio | €iecuCion del contrato. implementacion del tratamiento X |ejecucion del facultades que el Permanente
& | & | & | B |asegurables. que no son asegurables. son el proveedor y el supervisor. contrato. ordenamiento juridico le
3 El proveedor deberé dar aviso al Supervisor confiere para el desempefio
de la ocurrencia de eventos constitutivos de de su rol.
caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente
sustentados. Asi mismo, las partes
concertaran las medidas a tomar para evitar
la paralizacién de la ejecucion del contrato.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificacién, estimacién y asignacion de riesgos, es obli delos yrealizar su pi 6n de riesgos, la cual laofer para deh: del contrato.
Revisé:  Coral Delgado y Asociados - CDYA. - Sandra Cortés éL-_A/Z/ Javier Delgado - cDm%)
Proyects: Luz Elena Paternina Mora - CDVA.
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para verificacién

César Mauricio Martinez Delgado
cesar.martinez@jargu.com

Env.: 2023-02-28 09:07:27
Lec.: 2023-02-28 09:08:17

Elaboracién Aprobado
Abogado procesos contractuales Res.: 2023-02-28 09:08:22
JARGU SA Corredores de seguros IP Res.: 186.154.196.2
Rafael Mauricio Env.: 2023-02-28 09:08:22
L rcalvo@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-28 09:08:47
Revision ) o ) ., Aprobado
Profesional Especializado - Subdireccion Res.: 2023-02-28 09:08:57
Mintic IP Res.: 190.71.137.3
David Suérez E. Env.: 2023-02-28 09:08:57
L dssuarez@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-28 09:15:32
Revision . Aprobado
Coordinador - GTI . Res.: 2023-02-28 09:15:34
IP Res.: 190.71.137.3
Miguel Angel Olarte Reyes Env.: 2023-02-28 09:15:34
) molarter@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-28 09:17:12
Firma Aprobado

Subdirector Administrativo
MINTIC - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Res.: 2023-02-28 09:18:27
IP Res.: 190.71.137.3
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