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1 DESCRIPCIC')N’DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El Gobierno Nacional ha dispuesto dentro de su politica de telecomunicaciones sociales una serie de
directrices para el desarrollo de la Sociedad de la Informacién, entre las que se destaca la promocién
de estrategias de acceso y servicio universal.

La ley 1341 de 2009 en su articulo 18 establece las funciones del Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, y ademas de aquellas determinadas por la Constitucion Politica y
la Ley 489 de 1998, sefiala las siguientes: “1. Disefiar, adoptar y promover las politicas, planes,
programas y proyectos del sector de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. 2.
Definir, adoptar y promover las politicas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el
acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones y a sus beneficios para lo cual debe: a) Disefiar, formular y proponer politicas, planes
y programas que garanticen el acceso y la implantacion de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y aumento de la
competitividad del pais en los distintos sectores; b) Formular politicas, planes y programas que
garanticen a través del uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones: el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso
equitativo a oportunidades de educacion, trabajo, salud, justicia, cultura y recreacion, entre otras. (...);
14. Propender por la utilizacion de las TIC para mejorar la competitividad del pais. 15. Promover, en
coordinacion con las entidades competentes, la regulacion del trabajo virtual remunerado, como
alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de generacion de ingresos de los ciudadanos,
de todos los estratos sociales Formular y ejecutar politicas de divulgacién y promocién permanente de
los servicios y programas del sector de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones,
promoviendo el uso y beneficio social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos
los habitantes del territorio nacional.(...) 22. Las deméas que le sean asignadas en la ley (...)".

El objeto del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones segun lo sefialado en el
articulo 34 de la ley 1341 de 2009, es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar
prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los
habitantes del territorio nacional a las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, asi como
apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su
capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.
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Las funciones del Fondo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, fueron establecidas
en la ley 1341 de 2009, en su articulo 35, asi: 1. Financiar planes, programas y proyectos para
promover prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, a las
Tecnologias de la informacién y las Comunicaciones en los segmentos de poblacion de menores
ingresos. 2. Financiar planes, programas y proyectos para promover la investigacion, el desarrollo y la
innovacion de las Tecnologias de Informacién y las Comunicaciones dando prioridad al desarrollo de
contenidos. 3. Financiar planes, programas y proyectos para promover el acceso de los ciudadanos a
servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y
para la masificacion del Gobierno en Linea. 4. Financiar y establecer planes, programas y proyectos
que permitan masificar el uso y apropiacion de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.
5. Apoyar econémicamente las actividades del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y de la Agencia Nacional de Espectro, en el mejoramiento de su capacidad
administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones. 6. Financiar planes,
programas y proyectos para promover el acceso de los ciudadanos con limitaciones fisicas a las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. 7. Rendir informes técnicos y estadisticos en los
temas de su competencia. 8. Realizar auditorias y estudios de impacto de las Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones en las comunidades, para verificar la eficiencia en la utilizacion de
los recursos asignados. EI Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones asignara los
recursos para sus planes, programas y proyectos de manera competitiva y asegurando que se
apliquen criterios de costos eficientes, de modo que se cumpla con las metas establecidas en los
planes de desarrollo.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el marco de la politica,
lineamientos y ejes de accién a desarrollarse para el periodo de gobierno 2010-2014 y que se
encuentran contenidos dentro del “Plan Vive Digital’, busca que se generen las condiciones
adecuadas para que el sector de las telecomunicaciones aumente su cobertura a través del
despliegue de infraestructura, aumente la penetraciéon de Banda Ancha, se intensifique el uso y la
apropiacion de las TIC, asi como la generacion de contenidos y aplicaciones convergiendo dentro de
un ecosistema digital.

La estrategia del “Plan Vive Digital” en aras de lograr la materializacion del ecosistema digital, tiene
planteadas dimensiones y objetivos inherentes a las mismas; asi: A) Dimensién estratégica -
Desarrollo del Ecosistema Digital: Objetivos: 1) Promover el desarrollo y uso eficiente de la
infraestructura; 2) Promover el desarrollo de los servicios, bajo un marco normativo, institucional y
regulatorio convergente; 3) Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos; 4) promover la
apropiacién de las TIC por parte de los usuarios; B) Dimensién Estratégica - Entorno del
Ecosistema Digital: Objetivos: 1) Consolidar la Modernizaciéon y competitividad del sistema postal
colombiano; 2) Gestionar un sistema de informacion integrado de TIC en el que converjan
dindmicamente todos los grupos de interés del sector; 3) Asegurar la gestion integral efectiva de los
recursos del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y la normatividad que
permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital. 4)
Desarrollar una Estrategia Global de Insercion, cooperacion y posicionamiento internacional del sector
TIC Colombiano; 5) Consolidar al Ministerio TIC como una organizacion centrada en la innovacion,
basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas. 6) Apoyar
iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la
gestion y responsabilidad de la entidad correspondiente.

La Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad
Para Todos”, incorpora lineamientos encaminados a alcanzar la competitividad, la prosperidad social e
igualdad de oportunidades en via del crecimiento sostenible, lo cual hace necesaria la inclusion de las
TIC como motor de desarrollo, sirviendo de apoyo transversal para mejorar la competitividad del pais
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y potenciar el crecimiento de la productividad de los sectores econdmicos, incentivando la
implementacién de herramientas innovadoras, generando asi, conocimiento, nuevos negocios y el
fortalecimiento institucional del Estado bajo la aplicacion de los postulados del Buen Gobierno

La Ley 1450 de 2011, en su Articulo 58 establece: “...Internet social. El Ministerio de Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones promovera que los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones fijas y moviles ofrezcan planes de Internet de banda ancha social para usuarios
pertenecientes a estratos socioeconémicos 1y 2, entre otras, de las siguientes formas:

(...) Parégrafo 4°. El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,
promocionara a través del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
proyectos de masificacion de Internet de banda ancha para los usuarios pertenecientes a los
estratos socioeconémicos 1y 2 sobre las redes de TPBCL, TPBCLE, fijjas y moviles”.

El Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, a través de la Direccion de
Conectividad, dara cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 4° del articulo 58 de la Ley 1450 de
2011, implementando el Proyecto de masificacion de Banda Ancha sobre redes Fijas y/o Moviles
denominado “Conexiones Digitales”, en las Viviendas de Interés Prioritario, Hogares en estrato 1y 2,
Instituciones Publicas y Puntos Vive Digital en las ciudades y municipios a nivel nacional. Mediante
este proyecto se pretende dar continuidad a la masificacién de accesos de Banda Ancha iniciado con
la LP 007 de 2011, con el fin de continuar desarrollando y fomentando mercado con recursos técnicos
competitivos dentro de los estratos mas bajos de la poblacién y de esta forma integrarlos a la
construccién de la Sociedad de la Informacion y del desarrollo del pais, mejorando su calidad de vida
y seguir contribuyendo comprometidamente con la disminucion de la pobreza.

Es importante resaltar el esfuerzo de incorporar dentro de la linea de fomento, la obligacién de ampliar
infraestructura sobre las redes fijas con capacidad de prestar servicios en Banda Ancha, pues a través
de esta iniciativa se contempla proveer capacidad a la red para ofrecer estos servicios a usuarios
potenciales que hasta el momento han visto limitada o casi nula la oferta de Banda Ancha dentro de
los estratos socioecondmicos 1y 2, ya que en algunos casos no han sido objetivo de los Operadores
dado el limitado interés comercial que despiertan. Por otro lado vale la pena destacar, que el
escenario actual de los Operadores se esta moviendo hacia el aprovechamiento de la infraestructura
tradicional existente para la prestacion de servicios de valor agregado como el de acceso a Internet, el
cual se constituye en el nuevo centro de negocio de las empresas de telefonia fija, por ejemplo. En
este escenario, los esfuerzos estan orientados a la mejora de los elementos de red que permiten tener
acceso a estos nuevos servicios.

Dado que aun persiste la necesidad en el resto de viviendas de estratos bajos, y el objetivo de llegar a
8, 8 millones de conexiones a Internet al finalizar el cuatrienio y continuar democratizando el acceso a
Internet, es pertinente seguir llevando el servicio de Internet Banda Ancha, a los estratos 1y 2 del
pais, complementarlo con Viviendas de Interés Prioritario, Instituciones Publicas y Puntos de Acceso
Comunitario (Puntos Vive Digital).

2 ANTECEDENTES

2.1 ANALISIS DE MERCADO

El escenario actual de las Redes de Servicios de telecomunicaciones sobre redes fijas y Méviles en
Colombia, puede ser analizado de la siguiente forma:
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2.1.1 CONEXIONES A INTERNET

El nimero total de suscriptores a Internet de Banda Ancha en Colombia al finalizar el primer trimestre
del afo 2013 fue de 6.634.659. Los accesos a las demas conexiones a Internet (velocidad efectiva de
bajada (downstream) fija < 1.024 Kbps + Mévil 2G) alcanzaron 897.935 suscriptores.

Grafica No. 1 - Suscriptores a Internet
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST- Colombia TIC

Para efectos de la medicion del indicador, se consideré Banda Ancha las conexiones a Internet fijo con velocidad efectiva de
bajada (Downstream) mayores o iguales a 1.024 Kbps + Internet Mévil 3G y 4G.

Los suscriptores a Internet fijo y mévil conservaron su tendencia creciente, al pasar de 7.115.944
millones de suscriptores en el cuarto trimestre a 7.532.594 millones de suscriptores en el primer
trimestre de 2013, lo que represent6 un crecimiento del 5.86%, y con relacién al mismo trimestre del
afio inmediatamente anterior, el crecimiento fue del 16,5%.

La participacion por tipo de acceso en las conexiones Banda Ancha al finalizar el primer trimestre del
2013, esta compuesta principalmente por las suscripciones a Internet fijo con un 60,5%, por su parte
las suscripciones a Internet maévil tiene una participacion del 39,5%, de las cuales el 38,6%
corresponden a suscripciones a Internet movil 3G y el 0,9% a suscripciones a Internet mévil 4G. En lo
relacionado a las demés conexiones, la composicion es de un 88,8% de Internet movil 2G, 11,2% a
Internet fijo dedicado. Tal como se puede evidenciar en la siguiente gréafica:

Grafica No. 2 - Distribucion por tipos de acceso

Banda Ancha Demas Conexiones
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST- Colombia TIC

A marzo de 2013, el indice de penetracion para el servicio de Internet Banda Ancha alcanzé el 14,1%,
lo que representa un aumento de 2,9 puntos porcentuales en el ltimo afio.

Grafica No. 3 — Suscriptores a Internet y Penetracion Banda Ancha
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Fuente: Proyeccion de poblaciéon 2012-2013 DANE y Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST -
Colombia TIC

21.2 ACCESO FIJO A INTERNET
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Los accesos a Internet fijo alcanzaron un total de 4.114.123 de suscriptores al finalizar el primer
trimestre de 2013, segun datos reportados por los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, de los cuales 4.023.844 corresponden a suscriptores de banda ancha y 90.279 a
suscriptores de banda angosta.

Gréfica No. 4 - Suscriptores a Internet fijo
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST - Colombia TIC
Las cifras se presentan de conformidad con la definicion de banda ancha para el servicio de acceso a Internet,

especificamente la resolucién 3067 de 2011 y el régimen de informacion periddica, establecido en la Resolucién CRC 3523
de 2012 y sus modificaciones.

A término del primer trimestre de 2013, los suscriptores a Internet de banda ancha presentaron un
crecimiento absoluto de 257.284 y una variacidén porcentual 6,8%, valores con respecto al cuarto
trimestre de 2012 y de 932.445 suscriptores con respecto mismo trimestre del afio 2012.

Grafica No. 5 - Variacion suscriptores Internet de Banda Ancha
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST - Colombia TIC

La participacion por segmento para el primer - cuarto trimestre de 2012 y primer trimestre del afio
2013. Presentando para este ltimo trimestre en lo relacionado con el segmento residencial una
participacion del 90,03%, segmento corporativo 9,69% y otros segmentos el 0,28%.

Grafica No. 6 - Participacion de Internet fijo por segmentos
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Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST — Colombia TIC

De acuerdo con el reporte de informacién realizado por los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones al término el primer trimestre de 2013; el segmento residencial tiene el mayor
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numero de suscriptores a Internet en los estratos socioeconémicos 2 y 3 con una participacién del
69,9% del total del segmento. El estrato 2 tiene una participacion del 35,4%, el estrato 3 con una
participacion del 34,5%, lo que equivale a un numero de suscriptores para el estrato 2 de 1.282.486 y
de 1.252.116 para el estrato 3.

Grafica No. 7 — Participacion de Internet fijo por estratos

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST — Colombia TIC

Al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y de acuerdo al reporte de informacion realizado por los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de Internet fijo
dedicado; el segmento residencial tiene el mayor nimero de conexiones a Internet en los estratos
socioecondmicos 2 y 3 con una participacion del 69,7% del total del segmento. El estrato 2 tiene una
participacion del 36,5%, el estrato 3 con una participacion del 33,2%, lo que equivale a un nimero de
suscriptores para el estrato 2 de 1.352.244 y de 1.229.100 para el estrato 3.

Por su parte, los estratos socioecondmicos que han presentado mayor crecimiento entre el primer
trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013 son el estrato uno (1) y dos (2), el estrato uno (1) al
igual que estrato dos (2) presentaron un crecimiento del 30,3%.

2.2 PROYECTOS ANTERIORES

2.21 AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES APTAS
PARA PRESTAR SERVICIOS EN BANDA ANCHA
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En el mes de agosto de 2005 se adjudicaron los contratos de aporte para el desarrollo del Programa
Compartel de Ampliacion y Reposicion de redes de telecomunicaciones aptas para prestar servicios
en Banda Ancha por un valor total de $46.997.767.977,00, con el objetivo de efectuar la reposicion y/o
ampliacién de lineas telefénicas domiciliarias y/o comunitarias en las zonas rurales y en los estratos 1
y 2 de las zonas urbanas de los municipios con una poblacién mayor o igual a quince mil (15.000)
habitantes y menor a un millén (1°000.000) de habitantes.

2.2.2 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

A través de esta iniciativa se han logrado ejecutar mas de diez y seis (16) proyectos con las
regiones (departamentos y municipios) que ha iniciado una nueva estrategia hacia el
desarrollo en TIC de las regiones, para aquellas zonas apartadas en las que una solucién de
infraestructura fisica terrestre es inviable econdémicamente para los operadores de
telecomunicaciones. Se han apoyado proyectos que han involucrado el despliegue de redes
de telecomunicaciones terrestres (alambricas o inalambricas), la prestacion del servicio de
Conectividad a Internet en Banda Ancha para Instituciones Publicas y la adecuacion de las
instituciones y dotacion de equipos terminales.

Dentro de los beneficios de los proyectos se encuentran el fomento al despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones y el uso y apropiacion de las TIC a la comunidad
desarrollando contenidos acordes con las necesidades de la region y de los programas del
departamento. El modelo ha promovido una mayor coordinacion entre entidades, otras
instancias de gobierno y diferentes programas que orienten recursos a proyectos de
conectividad alcanzando asi una efectiva articulacion de los esfuerzos, generando el impacto
social esperado.

2.2.3 HOGARES DIGITALES - PROYECTO DE MASIFICACION DE ACCESOS DE
BANDA ANCHA EN ESTRATOS 1Y 2 SOBRE REDES FIJAS

El Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, a través de la Direccion de
Conectividad, conjuntamente con la Corporacion para el Desarrollo, Apropiacion y Aprovechamiento
de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (Corpotic), conforme a lo establecido en el
paragrafo 4° del articulo 58 de la Ley 1450 de 2011, llevan a cabo el Proyecto de Masificacion de
Accesos en Banda Ancha en Estratos 1y 2 — Hogares Digitales, dirigido a Proveedores de redes fijas;
donde se masifican accesos de Banda Ancha, con el fin de ampliar la cobertura del mercado en los
estratos mas bajos de la poblacién, y de esta forma integrarlos a la construccién de la Sociedad de la
Informacion y del desarrollo del pais.

Con el Proyecto de Hogares Digitales, se beneficiaron 77 municipios con 115.881 accesos de
conexion a internet en hogares de estratos 1y 2y en él afio 2012 con una adicion se beneficiaron a
30.320 usuarios en 14 municipios de los 77 anteriormente nombrados. Teniendo un total de 146.201
usuarios beneficiados.

El Proyecto Hogares Digitales, luego de su fase de implementacién y seguida fase de operacién,
busca establecer la variacién que ha tenido esta iniciativa en los departamentos vinculados a este
proyecto, para esto se hace una relacién entre la penetracion durante el tercer trimestre del 2011 y el
cuarto trimestre del 2012, los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
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DEPARTAMENTO Penetracién % 3T - 2011 | Penetracion % 4T - 2012
ATLANTICO 6,86% 8,34%
BOLIVAR 4,54% 5,56%
CALDAS 6,67% 7,88%
CASANARE 2,53% 4,41%
CAUCA 2,07% 2,68%
CORDOBA 2,11% 3,79%
HUILA 3,79% 4,91%
LA GUAJIRA 1,55% 1,65%
MAGDALENA 3,15% 3,79%
META 5,49% 6,33%
NARINO 1,87% 2,57%
MORTE DE SANTAMNDER 4,69% 6,07%
QUIMDIO 7.20% 9,21%
RISARALDA 9,11% 11,07%
SANTANDER 8,68% 10,83%
SUCRE 2,34% 3,62%
TOLIMA 4,44% 5,84%
WALLE DEL CAUCA 7.42% 9,40%
promedio 4,69% 6,00%

A continuacién se presentan las graficas obtenidas, tanto del tercer trimestre del 2011 como la del
cuarto trimestre del 2012 respectivamente, comparando cada departamento con el indice de
penetracion que tenian en dicha temporada.
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Penetracion % 4T - 2012
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Fuente: Direccion de Conectividad — MinTIC

Cabe resaltar que en todas las ciudades vinculadas a este proyecto, la penetracion aumento gracias
al proyecto. La mayor penetracion se registré en los departamentos de SANTANDER y QUINDIO, con
un crecimiento de 2,15% y de 2,01% respectivamente.

En promedio, los departamentos que hicieron parte de este proyecto, aumentaron su penetracién en
1,31%, respecto del inicio del proyecto.

Dado que aun persiste la necesidad en el resto de viviendas de estratos bajos, y tenemos como
objetivo llegar a 8, 8 millones de conexiones a Internet al finalizar el cuatrienio y continuar
democratizando el acceso a Internet, es pertinente seguir llevando el servicio de Internet Banda
Ancha, a los Hogares en estratos 1y 2 del pais, Viviendas de Interés Prioritario y complementarlo con
Instituciones Publicas y Puntos de Acceso Comunitario.

En concordancia con lo anterior, y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014: “Internet social. El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones promovera
que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijas y méviles ofrezcan planes de
Internet de banda ancha social para usuarios pertenecientes a estratos socioeconomicos 1y 2,
Viviendas de Interés Prioritario, Instituciones Publicas y Puntos de Acceso Comunitario; entre otras,
de las siguientes formas: (...) Paragrafo 4°. El Ministerio de Tecnologias de la Informacién vy las
Comunicaciones, promocionard a través del Fondo de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones proyectos de masificacion de Internet de banda ancha para los usuarios
pertenecientes a los estratos socioecondmicos 1y 2 sobre las redes de TPBCL, TPBCLE, fijas y
moviles” se presenta el Proyecto de Masificacion de Accesos en Banda Ancha sobre Redes de
Telecomunicaciones que ofrezcan acceso fijo, denominado “Conexiones Digitales”.

3 DESCRIPCION’DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
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3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Seleccionar el proponente o Contratista que ejecute el Proyecto Conexiones Digitales, orientado
al disefio, instalacion, operacion, administracién y mantenimiento de la infraestructura necesaria
sobre las Redes Fijas y/o méviles, para la prestacion de servicios en Banda Ancha en los
municipios incluidos en las regiones requeridas por la Entidad, cumpliendo las condiciones y
niveles de servicio exigidos en el Anexo Técnico.

3.1.1 ALCANCE DEL OBJETO

El disefio, instalacién, operacidn, administracion y mantenimiento de la infraestructura necesaria para
la construccion de nuevas Redes de acceso Fijas y/o Méviles o la adecuacion y ampliacién de Redes
de acceso Fijas y/o Moviles que permitan la prestacion de servicios de internet de Banda Ancha a
través de medios cableados o inalambricos con accesos fijos, ,a través de la adquisicién de la
infraestructura necesaria que permita la masificacion de accesos de Banda Ancha en Viviendas de
Interés Prioritario, Hogares en estrato 1 y 2, Instituciones Publicas y Puntos Vive Digital, para la
prestacion de servicios de Internet de Banda Ancha en las condiciones descritas en los documentos
del proyecto.

El monto de los Recursos de Fomento entregados por la Entidad Contratante al Proponente
correspondera al valor asignado por Regién. Estos recursos podran ser utilizados para la
construccion, adecuacion o ampliacién de redes de acceso fijo, cableadas o inalambricas. a través de
la adquisicién de la infraestructura necesaria que permita la masificacion de accesos de Banda Ancha
en Hogares de estratos 1y 2, Viviendas de Interés Prioritario, Instituciones Publicas y Puntos de
Acceso Comunitario para la prestacion de servicios de Internet de Banda Ancha en las condiciones
descritas en los documentos del presente proyecto.

Cada uno de los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario, incluidos en el Anexo 5, deberan ser
beneficiados con la instalacién de accesos de Banda Ancha, en las condiciones descritas en los
documentos del proyecto.

A través de este proyecto se pretende financiar el monto correspondiente a la inversion inicial
destinada para la adquisicién, adecuacion, ampliacién e instalacién de la infraestructura que se
requiera para la masificacion de accesos en Banda Ancha sobre las Redes Fijas y/o Méviles en los
municipios del anexo No 5, de donde el Proponente interesado haya identificado una demanda
insatisfecha.

Los interesados en cooperar con esta politica de fomento y dispuestos a asumir las responsabilidades
de tal participacion, deben realizar los analisis y estudios que consideren relevantes para identificar
las Zonas de los estratos 1y 2, las Viviendas de interés prioritario, las Instituciones publicas y los
Puntos de acceso comunitario, donde se desarrollara la adecuacién, ampliacion de la Infraestructura
sobre las redes fijas y mdviles, aptas para prestar Servicios en Banda Ancha. Los proponentes, al
presentar su propuesta asumen la obligacidén de implementar los proyectos definidos en cada uno de
los municipios incluidos en el anexo 5, con los minimos alli establecidos, y como resultado de sus
propios analisis y proyecciones, el Proponente presentara a la Entidad Contratante una propuesta
accesos adicionales, para realizar el proyecto en su totalidad, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente documento.
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En consecuencia, la Entidad Contratante no asume responsabilidad sobre penetracién, demanda de
los accesos en Banda Ancha, asi como la competencia actual y futura en las ciudades y municipios
propuestos por los Proponentes.

Para el cumplimiento de lo anterior y de los demas requisitos y condiciones establecidos en este
documento, el Proponente debera definir bajo su responsabilidad y riesgo la solucién de la red que
mas se ajuste a su conveniencia, siempre y cuando no excedan el Valor méximo establecido en el
presente documento para cada una de las regiones definidas.

3.1.1.1 RELACION DE ACCESOS FIJOS INALAMBRICOS RESPECTO DE LOS
ACCESOS CABLEADOS POR MUNICIPIO

El Proponente debera tener en cuenta para la presentacién de su oferta que para cada region aplican
las siguientes reglas respecto de la seleccion de la tecnologia a implementar en los accesos minimos
por municipio.

Dependiendo del beneficiario del acceso, es decir, Hogares estratos 1 y 2, o Viviendas de Interés
Prioritario, se aplicara un factor diferencial entre el tipo de tecnologia a implementar en el municipio.

El proponente debera indicar el nimero de accesos cableados que incluira en su oferta tanto para los
Hogares estratos 1y 2, como para las Viviendas de Interés Prioritario. A partir de esta informacion se
establece el nimero de accesos con tecnologia fija inalambrica que el proponente estd obligado a
implementar.

El nimero de Accesos Inalambricos de cada municipio estara determinado por el saldo de Accesos
Minimos, respecto de los Accesos Cableados propuestos. Esto aplica independientemente para
Hogares estratos 1y 2 y para Viviendas de Interés Prioritario, aplicando los siguientes factores en
cada municipio:

NAly1y, = 1,3083 x (NAming,,, — NACy1,;)

NAlx1y2 = Numero de Accesos Inalambricos obligatorios para implementar en el municipio en Hogares
de estratos 1y 2. (Se redondea al préximo entero superior en todos los casos)

NAminu1y2 = NUmero de Accesos Minimos por municipio en Hogares de estratos 1y 2.

NACH1y2 = Numero de Accesos Cableados propuestos para el municipio en Hogares de estratos 1y 2.

NAIVIP = 1,184‘2 X (NAmiTlVIP - NACVIP)

NAlvir = Nimero de Accesos Inaldambricos obligatorios para implementar en el municipio en Viviendas
de Interés Prioritario. (Se redondea al préximo entero superior en todos los casos)

NAminy;r = Numero de Accesos Minimos por municipio en Viviendas de Interés Prioritario.

NACvir = NUmero de Accesos Cableados propuestos para el municipio en Viviendas de Interés
Prioritario.
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El nimero total de Accesos Obligatorios en cada municipio por proponente estara dado por el nimero
de Accesos Cableados ofertado y el célculo de Accesos Inaldmbricos, dependiendo del tipo de

beneficiario asi:

NAOHlyZ = NACHlyZ + NAIHlyZ

NAOu1y2 = Nimero de Acceso Obligatorios en Hogares estratos 1y 2 en la municipio.

NAOVIP = NACVIP + NAIVIP

NAOv;r = Nimero de Acceso Obligatorios en Viviendas de Interés Prioritario en el municipio.

El nimero de Accesos Obligatorios por municipio no tendra ninguna injerencia en la evaluacion del
proponente, y por lo tanto no estaré asociada al otorgamiento de puntaje alguno.

Los factores numéricos utilizados en el célculo de los accesos inaldmbricos fueron determinados a
partir de la relacidén existente entre los valores de incentivo para accesos dependiendo de la
tecnologia, asi como la distribucién de los mismos en el proyecto. Los valores de incentivo se tomaron
del estudio realizado por la CRC denominado “Esquema para la Implementacién de subsidios e
incentivos para el acceso a Internet de ultima milla”.

3.1.1.2 REGIONES DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO CONEXIONES

DIGITALES

REGION

DEPARTAMENTO

Region 1

La Guajira, Magdalena

Regién 2

Atlantico, Sucre

Region 3

Cesar, Norte de Santander

Regién 4

Bolivar

Region 5

Antioquia, Cérdoba

Region 6

Caldas, Choco, Quindio, Risaralda, Valle del Cauca

Region 7

Arauca, Boyacé, Casanare, Santander

Region 8

Bogota, Cundinamarca, Meta, San Andrés

Region 9

Caquetd, Cauca, Huila, Narifio, Putumayo,Tolima
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e Se debera garantizar el numero minimo de accesos a internet en VIP y Hogares en estrato 1
y 2 por Municipio.

e Cada uno de los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario, incluidos en el Anexo 5,
deberan ser beneficiados con la instalacion de accesos de Banda Ancha, en las condiciones
descritas en los documentos del proyecto.

e El nimero de accesos para Viviendas de interés prioritario y Hogares de estrato 1y 2 son
obligatorios, la cantidad de Instituciones publicas y la cantidad Puntos Vive Digital son

opcionales.
REGION / Accesos Obligatorios en Accesos Numero de Proyectos
DEPARTAMENTO Hogares Est. 1y 2 Obligatorios en VIP VIP Obligatorios

REGION 1 9.211 1.054 9




MinTIC

inisterio de Tecnologios de la Informacién
y las Comunicaciones

PROSPERIDAD
UPARA TODOS

REGION / Accesos Obligatorios en Accesos Numero de Proyectos
DEPARTAMENTO HogaresEst.1y2 | Obligatoriosen VIP | VIP Obligatorios
LA GUAJIRA 4.181 599 5
MAGDALENA 5.030 455 2
REGION 2 11.585 1597 10
ATLANTICO 6.434 638 5
SUCRE 5.151 959 5
REGION 3 11.440 713 2
CESAR 6.641 624 1
NORTE DE SANTANDER | 4799 89 1
REGION 4 12.266 0 0
BOLIVAR 12.266 0 0
REGION 5 9612 263 3
ANTIOQUIA 4.331 0 0
CORDOBA 5.281 263 3
REGION 6 16.292 2.214 15
CALDAS 6.934 72 1
CHOCO 25 0 0
QUINDIO 1613 85 3
RISARALDA 1.218 548 4
VALLE DEL CAUCA 6.502 1,509 7
REGION 7 16.961 0 0
ARAUCA 964 0 0
BOYACA 8.156 0 5
CASANARE 1.808 0 0
SANTANDER 6.033 0 0
REGION 8 12.758 494 4
BOGOTAD.C. 100 105 1
CUNDINAMARCA 8.471 330 2
META 2.955 59 1
1.232 0 0

SAN ANDRES
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REGION / Accesos Obligatorios en Accesos Numero de Proyectos
DEPARTAMENTO Hogares Est. 1y 2 Obligatorios en VIP VIP Obligatorios

REGION 9 18.165 1.309 9

CAQUETA 334 48 1

CAUCA 848 494

HUILA 754 0 0

NARIKO 7.120 706 5

PUTUMAYO 821 0 0

TOLIMA 8.288 61 2

Total general 118.290 7.644 52

Se seleccionardn las Propuestas mas favorables para la adjudicacion de Contratos de Aporte,
respecto de las ofertas por Regién que incluyan municipios completos del listado de municipios del
Anexo 5, conformados por el Proyecto Nacional de Viviendas de Interés Prioritario del Anexo 4,5
susceptibles de ser incluidos en las Propuestas, Hogares en estrato 1 y 2 del Anexo 5, Instituciones
publicas del Anexo 2 y Centros de Acceso Comunitarios (Puntos Vive Digital) del Anexo 3, hasta
adjudicar todas las Regiones, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Pliego
de Condiciones, y que de acuerdo con el mecanismo de priorizacién establecido sean seleccionadas.
En los Contratos de Aporte que resulten adjudicados, la Entidad Contratante aportara unos Recursos
de Fomento a titulo de Aporte, sujetos a condicidn resolutoria en caso de no cumplirse con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en el respectivo Contrato.

Los Recursos de Fomento que asigne la Entidad Contratante, estaran destinados unicamente a ser
invertidos en los costos establecidos en el Pliego de Condiciones y el correspondiente contrato,
entendiéndose parte integral el presente documento de estudios previos y sus ajustes, y las adendas
que se llegasen a generar frente al contenido del Pliego de Condiciones.

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO

Las especificaciones técnicas del Proyecto de Masificacion de Accesos en Banda Ancha “Conexiones
Digitales” sobre Redes de Telecomunicaciones que ofrezcan acceso fijo, se encuentran de manera
detallada descritas en el documento: Anexo Técnico Anexo 6.

3.3 OBLIGACIONES CONTRACTUALES
En virtud del contrato cada Contratista se obliga a:

Cumplir, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica
de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de
las particulares que correspondan a la naturaleza de los contratos a celebrar, de aquellas contenidas
en el Pliego de Condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
futuro Contratista contrae, entre otras, las siguientes:
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a) Destinar los Recursos de Fomento a la instalacion y puesta en servicio del numero de
Accesos de Banda Ancha establecidos en la Propuesta presentada por el contratista en el
marco de la Licitacién respecto a las Regiones que incluyen municipios del Anexo 5,
conformados las Viviendas de Interés Prioritario, Hogares en estrato 1 y 2, Instituciones
publicas y Puntos Vive Digital, incluidos en las Propuestas de Regiones seleccionadas por la
Entidad Contratante, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en el Pliego de
Condiciones, en el Anexo Técnico y en la Propuesta presentada por el Contratista en la
Licitacion.

b) Cumplir con cada una de las condiciones y obligaciones técnicas, econémicas,
administrativas y juridicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo
técnico, el contrato y la propuesta presentada

c) Instalar y poner en servicio el nimero de Accesos de Banda Ancha establecidos en su
Propuesta en los municipios de las Regiones respecto de los cuales se acepté su oferta.

d) Cada uno de los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario, incluidos en el Anexo 5,
deberan ser beneficiados con la instalacion de accesos de Banda Ancha, en las condiciones
descritas en los documentos del proyecto.

e) Cumplir las siguientes metas, en los plazos establecidos en el presente numeral:

i.  Entregar a la Entidad Contratante el Informe Detallado de Ingenieria y Operacién (que
contenga las ofertas seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el
Anexo Técnico dentro de un plazo méximo de un (1) mes contado a partir de la fecha
suscripcion del acta de inicio del contrato.

ii. Entregar a la Entidad Contratante el Plan de Instalacién y Puesta en Servicio (que
contenga las ofertas seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el
Anexo Técnico, dentro de un plazo méaximo de dos (2) meses contado a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato.

iii. Entregar a la Entidad Contratante el Estudio de Mercado y Demanda (que contenga las
ofertas seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico,
dentro de un plazo maximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha suscripcion
del acta de inicio del contrato.

iv. Entregar a la Entidad Contratante, el Plan de Comercializacion y Apropiacion (que
contenga las ofertas seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el
Anexo Técnico, dentro de un plazo maximo de dos (2) meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato.

v. Entregar a la Entidad Contratante, el Plan de Gestién Ambiental (que contenga las
ofertas seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico,
dentro de un plazo maximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio del contrato.

vi. Instalacién y puesta en servicio del cuarenta por ciento (40%) de los accesos de Banda
Ancha obligatorios y entregar de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, dentro de un plazo maximo de cinco (5) meses contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato.

vii. Poner en servicio el cien por ciento (100%) de los Accesos de Banda Ancha obligatorios
y entregar de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones dentro de un plazo
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méaximo de siete (7) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio
del contrato.

viii. Poner en servicio el cien por ciento (100%) de los Accesos de Banda Ancha adicionales
y entregar de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones dentro de un plazo
méaximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio del contrato.

iXx. Mantener en operacion los Accesos en Banda Ancha y prestar los servicios de Internet
en Banda Ancha en las condiciones técnicas, de servicio, cubrimiento y calidad
sefialadas en el Anexo Técnico, desde su puesta en servicio hasta la terminacion del
Contrato, por un periodo no menor de dos (2) afios desde la aprobacién de la Entidad
Contratante.

f)  Con respecto a cada municipio incluido en este Contrato, mantener en operacion los Accesos
de Banda Ancha y prestar los Servicios de Internet en Banda Ancha en las condiciones
técnicas, de servicio, cubrimiento y calidad sefialadas en el Anexo Técnico, desde su puesta
en servicio hasta la terminacion del Contrato. El incumplimiento en los Niveles de Servicios
previstos en el Anexo Técnico que se predique en cualquiera de los Municipios incluidos en
este Contrato, dara lugar a la aplicacidn directa de multas sin amonestacién previa. Las
obligaciones del CONTRATISTA en relacién con el cobro y pago de tarifas por los servicios
se entendera sin perjuicio de las facultades de la Comisién de Regulacion de
Comunicaciones o cualquier ente con competencia para la regulacién de esos servicios.

g) Reemplazar los Accesos retirados por incumplimientos o cualquier otro tipo de causa de
conformidad con lo definido en el procedimiento de reemplazos del Anexo Técnico.

h) En caso de que en cualquier momento el nimero de Accesos activos caiga (por cualquier
causa: retirados por incumplimientos, desercion, sustitucién con otro operador o cualquier
otra causa) por debajo del nimero de Accesos aprobados en cada meta de instalacion y
puesta en servicio, el CONTRATISTA debera restablecer el nimero de Accesos activos
hasta alcanzar el nimero de Accesos aprobados en cada meta de instalacion y puesta en
servicio para el respectivo municipio en un tiempo maximo que vence el ultimo dia del mes
siguiente al mes en que el numero de Accesos cayd por debajo del numero de Accesos
activos a los que se obliga el CONTRATISTA para cada uno de los Municipios incluidos en el
Contrato.

i)  Contar con una mesa de ayuda para atender los reportes de fallas y brindar soporte técnico a
los usuarios sobre la prestacion del Servicio de Internet en Banda Ancha, en los términos y
condiciones establecidos en el Anexo Técnico.

j)  Cumplir con la atencién de peticiones, quejas y reclamos en las condiciones descritas en el
Anexo Técnico.

k) Desarrollar el Plan de Comercializacion y Apropiacion.

[) Garantizar que los medios de pago estén disponibles para todas las comunidades
beneficiadas, en los términos descritos en el Anexo Técnico.

m) Dar cumplimiento a lo descrito en el Anexo Técnico respecto de las tarifas y/o precios
aplicables al servicio a prestar.

n) Garantizar una solucion de informacion en linea del proyecto de acuerdo a lo establecido en
el Anexo Técnico.
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0) Celebrar el contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos a que se refiere el Pliego
de Condiciones, en los términos indicados en el mismo y sus anexos.

p) Tramitar oportunamente los desembolsos y realizar los pagos de las obligaciones contraidas
con terceros de manera oportuna.

q) Obtener y mantener vigentes todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para
la prestacion de los servicios objeto del Contrato, segun lo descrito en el Pliego de
Condiciones, asi como aquellos que deban obtenerse de las autoridades locales para la
realizacion de obras.

r) Prestar su colaboracion para el cumplimiento de la labor encomendada al Interventor y
atender las observaciones que éste le formule, siempre que éstas sean de caracter
contractual. Asi mismo, entregar oportunamente la informacién y documentos que el
Interventor y/o Supervisor soliciten.

s) Velar porque la informacién que se genere durante el desarrollo del contrato y sus derivados,
se conserve de manera integra y configure la memoria de ejecucion.

t) Remitir a la Entidad Contratante y al Interventor todos los Informes y reportes que se prevén
en el Pliego de Condiciones, asi como los que en desarrollo del mismo se requieran para el
cumplimiento de las labores propias de la Interventoria.

u) Remitir a la Entidad Contratante y a la Interventoria toda la informacion técnica sobre los
elementos de red que se adquieran con cargo a los recursos de Fomento.

v) Ejecutar el protocolo de pruebas de acuerdo con lo sefialado en el Anexo Técnico.

w) Obtener y mantener vigentes los amparos de garantia durante los plazos y por los montos
establecidos en el presente Contrato y en los Pliegos de Condiciones, con arreglo a lo
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012 y demas normas
que adiciones, modifiquen o deroguen las disposiciones citadas.

x)  Dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, a las obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

y) De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administracion de la Fiducia relacionados con la administracién del anticipo del Presente
Contrato, deberan ser cubiertos directamente por el CONTRATISTA. Asi mismo, debe asumir
el valor de la comisién que cobre la Fiduciaria por el manejo de la totalidad de los Recursos
de Fomento en el Patrimonio Auténomo que se constituya para el efecto.

z) Las demas que garanticen la adecuada, oportuna y eficiente ejecucion del objeto propuesto,
de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la Entidad Contratante directamente o a
través de la Direccion de Conectividad.

aa) Todas las demas que se deriven del Pliego de Condiciones y de la oferta presentada y
aprobada

3.4 OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

En virtud del presente proyecto la Entidad Contratante se obliga a:
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a) Apropiar y transferir al Contratista los recursos de fomento asignados para el desarrollo del
objeto del Contrato.

b) Realizar el seguimiento de la gestion y de la ejecucion de los recursos invertidos en el
desarrollo del proyecto por propia cuenta o a través de un tercero.

c) Participar en los Comités que se definan y conformen.

d) Las demas que sean pertinentes para la normal ejecucion del Contrato.

3.5 PLAZO DE EJECUCION Y CRONOGRAMA

Las obligaciones estipuladas que se deriven de la firma del contrato de Aporte y por ende de la
asignacion de recursos de fomento, deberan cumplirse dentro de un plazo de ejecucién de 34 meses,
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio entre el Contratista y la Entidad
Contratante, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién de los
Contratos, establecidos en el Pliego de Condiciones.

Tabla No. 1 — Cronograma del Proyecto

META FASE DESCRIPCION DE LA META Meses
1 Entrega del Informe Detallado de Ingenieria y Operacidn 1
Entrega del Plan de Instalacion y Puesta en Servicio
PIFase 1.:. Entrega del Plan de Comercializacion y Apropiacion
9 aneacion 2
Entrega del Estudio de Mercado y Demanda
Entrega del Plan de Gestion Ambiental del Proyecto
Presentacion de los contratos suscritos por el Contratista de 3
la adquisicion de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion del contrato que trata el numeral 4.7 del Anexo
Técnico.
3 :
Fase 2: = —
- Instalacién y puesta en servicio del 40% de los accesos de 5
Instalacion Banda Ancha obligatorios
y Puesta en g '
4 Servicio Instalacién y puesta en servicio del 100% de los accesos de 7
Banda Ancha obligatorios.
5 Instalacidn y puesta en servicio del 100% de los accesos de 10
Banda Ancha adicionales.
Fase 3: Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda 6-29
6 0 . Ancha del 40% de los accesos obligatorios a instalar, bajo
peracion ey . ) s
las condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos




Ministeri Tecnologios de la Informacién
y las Comunicaciones

MinTIC

META FASE DESCRIPCION DE LA META Meses
Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda 8- 31
7 Ancha del 100% de los accesos obligatorios a instalar, bajo

las condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos

Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda 11- 34
8 Ancha del 100% de los accesos adicionales a instalar, bajo
las condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos

3.6 LUGAR DE EJECUCION

Las obligaciones derivadas del Contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
contratacion se ejecutaran en la ciudad de Bogota D.C. y en los municipios presentados en las
propuestas de las Regiones que se adjudiquen, de conformidad con el Anexo No.1y 5.

3.7 APROPIACION

Teniendo en cuenta las conclusiones que arroja el documento de recomendaciones de la CRC
“CONEXIONES DIGITALES Esquema para la Implementacion de subsidios e Incentivos para el
acceso a Internet de Ultima milla”, el cual se encuentra alineado con las observaciones de la
Contraloria General de la Nacién en cuanto a la pertinencia del desarrollo de un Plan de apropiacién
de las TIC que permita una mayor penetracion de servicios de telecomunicaciones sostenible en el
corto y mediano plazo, el proyecto Conexiones Digitales incluye de manera integral el componente de
Uso y Apropiacion de TIC, en los términos y alcances necesarios para lograr el objetivo de garantizar
el uso efectivo y aprovechamiento de la tecnologia instalada mediante el acceso a contenidos
pertinentes y a la implementacién de procesos de formacion de competencias digitales dirigidos a la
comunidad, en este caso los usuarios pertenecientes a las Viviendas de Interés Prioritario y a los
Hogares en estratos 1y 2.

La especificacion detallada del Plan de Apropiacién se encuentra en el Anexo Técnico, Anexo 6.

3.8 INTERVENTORIA

La Entidad Contratante, con el objeto de dar cumplimiento a lo definido en el estatuto de contratacion
publica contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normas que lo integran, asi
como aquellas aplicables a la naturaleza del contrato, contratara la Interventoria del proyecto.
Teniendo en cuenta la complejidad del objeto y en la medida en que se requieren conocimientos
especializados, dicha Interventoria realizara la verificacion y el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico del proyecto.

3.9 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

3.9.1 JUSTIFICACION

La Entidad Contratante considera pertinente utilizar la figura contractual “Contrato de Aporte®, por
medio de la cual, el Estado otorga unos recursos de fomento a un asignatario para que éste los tenga
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como propios y desarrolle por su cuenta y riesgo el proyecto encomendado, sujeto en todo caso a una
condicién resolutoria, que opera en el evento en que no se cumpla el modo o condiciones
establecidas en los términos del proyecto.

La asignacién modal, se realiza en el marco del Capitulo 4°, Libro 3°, articulos 1147 y ss. del Codigo
Civil, normas aplicables a los contratos por disposicion del articulo 1550 del mismo ordenamiento.

Dicho contrato constituye la forma idénea de instrumentar la manera en que el Proponente, que
decide libremente prestar servicios TIC, lo hace en sitios donde no resulta rentable ofrecer dichos
servicios por si mismo, y en esa medida requiere un aporte del Estado, logrando asi, que éste ultimo
cumpla su funcion, al tiempo que el Proponente expande su cobertura, mejora servicios y la
comunidad puede disfrutar de éstos.

Esta figura es util teniendo en cuenta que es el proveedor TIC, como experto y conocedor de su
actividad, el que realiza los estudios y anélisis relevantes para disefiar su plan de negocios,
calculando asi el valor de aporte requerido para desarrollar el proyecto.

En este caso, el modo o carga del asignatario comporta para el Estado beneficios que se miden
prioritariamente en la proyeccion social de las soluciones tecnoldgicas puestas al servicio de la
comunidad, cumpliendo de este modo con las funciones y finalidades del Estado, en este caso, del
Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Se trata de un contrato no conmutativo ni sinalagmatico, cuyos fines perseguidos por el Estado
resultan imposibles de cuantificar, teniendo en cuenta que son de indole estrictamente social o de
proyeccién economica y estratégica para el pais.

3.9.2 DESCRIPCION

Los Contratos de Aporte son el medio para instrumentar la forma en que un operador debe atender
actividades, cuya realizacion se le exige, por virtud de una asignacion de recursos que recibe de la
entidad contratante y con base en la cual, el Estado busca fines de especial alcance y envergadura,
no siempre evaluables de manera simple y con frecuencia imposibles de cuantificar, pues son de
indole estrictamente social o de proyeccién econdmica del pais.

La interpretacion y valoracién juridica de estos contratos denominados de Aporte, en consecuencia,
comporta de manera fundamental un analisis de la funcidén que a través de los mismos cumple la
Entidad Contratante, en la medida en que para todos los efectos, en especial los que tienen que ver
con la evaluacion del costo-beneficio para el Estado, la comprensién de ésta funcion resulta
determinante.

Los Contratos de Aporte fueron concebidos, como el mejor instrumento para otorgar las asignaciones
que con fines de fomento se realizan a favor de operadores, que por virtud de los mismos se someten
al “modo” o las condiciones establecidas por la Entidad Contratante, y una manera de poner de
manifiesto que no se trataba de realizar donaciones ni otorgar los “auxilios” prohibidos en el articulo
355 de la Constitucién Politica, en un momento donde la H. Corte Constitucional expidi6 una serie de
fallos que posteriormente ha corregido por haberse incurrido en errores conceptuales.

En efecto el Contrato de Aporte es un buen instrumento para regular las relaciones entre el
asignatario y las entidades encargadas de otorgar los Aportes; no obstante, no es el Unico
instrumento posible pues la asignacion de estos recursos, como ocurre en general con las
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denominadas subvenciones o subsidios y en las exenciones, que son también formas de fomento,
se otorgan con base en regulaciones generales aplicables a todos aquellos que resulten beneficiarios
de la asignacion; la diferencia en este caso es que el modo o carga de quien recibe el Aporte
comporta para el Estado, beneficios que no se miden Unicamente en el valor de los bienes o
servicios, sino en la Proyeccion social de las soluciones tecnoldgicas puestas al servicio de la
comunidad y en el cumplimiento de las funciones mismas del Estado como responsable del bienestar
de todos los ciudadanos y de la promocion de los sectores que prestan servicios que por sus altos
costos no pueden ser atendidos por los operadores en lugares donde las tarifas no son
remunerativas.

La denominacion de aporte, ya fue utilizada en el marco de regulaciones especiales encaminadas a la
proteccién de menores y que parece la mas adecuada en el contexto de las regulaciones contenidas
en el articulo 96 de la Ley 489 de 1998 y los Decretos 777 de 1992 y 1403 del mismo afio
reglamentarios del articulo 355, carece de importancia, si se pretende con base en ella buscar una
regulacion especial sobre el contrato; sin embargo, es relevante para efectos interpretativos, pues con
base en esta denominacion y en las previsiones que regulan no solamente el objeto del contrato, sino
la destinacion de los recursos, se desecha toda interpretacion encaminada a confundir estos
acuerdos o convenciones con contratos de adquisicion e instalacion de bienes, prestacion de
servicios 0 concesidn para el servicio de telecomunicaciones, en los cuales la Entidad Contratante —
que no es operadora y por lo tanto no podria actuar como tal en el sector- pagaria un precio por el
bien o por la prestacién del servicio, vale decir, estaria remunerando en condiciones de equivalencia
al contratista por la ejecucion de lo que se le ha contratado.

El Contrato de Aporte, es pues, un instrumento contractual atipico, mediante el cual la Entidad
Contratante, en cumplimiento de su funcién de fomento realiza o perfecciona lo que juridicamente se
conoce como una asignacion modal regulada en el Capitulo 4°, Libro 3° articulos 1147 y ss. del
codigo civil, normas que son aplicables a los contratos, por disponerse asi en el articulo 1550 del
mismo ordenamiento.

De acuerdo con la definicion contenida en el ordenamiento sefialado, los recursos o bienes son
entregados al asignatario o instituido para que los tenga como propios, pero sometidos a condicién
resolutoria, en caso de que no cumpla con lo indicado por quien decide y entrega la asignacién. La
prevision de las normas en el sentido de que el asignatario recibe como propios los bienes que se le
asignan es exactamente la que pone de presente la funcién de fomento, en la medida en que en ésta
la valoracién del elemento axioldgico o finalista constituye la causa misma de la asignacion.

La condicion resolutoria es la medida para asegurar el retorno de los recursos en aquellos casos
donde no se atiendan las actividades que constituyen el “modo” o la “carga” a que se somete el
asignatario.

Al respecto uno de los mas connotados administrativistas del derecho espafiol sefiala que este tipo de
asignaciones o subvenciones muy lejos de responder a “causa donandi” alguna, inadmisible por
principio en la Administracion, obedece a la finalidad de intervenir a través de un “condicionado” o de
un “modus” libremente aceptado por el particular, en el comportamiento de éste. Sefiala igualmente,
que por ello al referirse a estas medidas de fomento se habla de su caracter condicional, en el sentido
de que la asignacion aparece bajo la condicion resolutoria de que el beneficiario tenga un
determinado comportamiento o realice una determinada actividad. De la misma forma, que el
asignatario o subvencionado no tiene libre disponibilidad dado el caracter finalista de la funcion y por
ello debe cumplir ciertas obligaciones, acreditar su realizacion y cualquier otra medida de control que
se disponga por la ley o por el encargado de regular la funcion misma.(Cfr. La actividad administrativa
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de Fomento y el régimen de subsidios y subvenciones administrativas de Sebastian Maria Retortillo.
En Il Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Caracas — Venezuela 1996- Las formas de
actividad de la actividad administrativa).

Dentro de este marco conceptual ajustado a las condiciones especiales requeridas, se suscribieron
estos acuerdos que se rigen por la Ley 80 de 1993 Unicamente en lo que resulte pertinente esto es,
en lo que se refiere por ejemplo a la aplicacion de clausulas excepcionales al derecho comin, pero en
ningun caso a disposiciones tales como revisién de precios, o equilibrio financiero del contrato y, por
supuesto, por las normas civiles sefialadas.

Para todos los efectos es importante considerar que la entidad contratante no esta pagando por un
producto o por unos servicios, que no existen precios pactados, se estan entregando recursos para
extender un servicio que se considera importante para el desarrollo del pais. Por la misma razén, la
evaluacién del costo- beneficio y por supuesto la evaluacién de pérdidas para el Estado adquiere una
dimension diferente a la meramente econémica. En estos casos, el cumplimiento de la finalidad es
uno de los elementos esenciales del contrato.

Para una mejor comprension del tema conviene considerar otras medidas que los Estados utilizan
para fomentar un determinado sector como son, entre otras, las exenciones tributarias, que por
supuesto generan “pérdidas” para el Estado o “disminuciones de su ingreso”, no obstante no se
podria concluir de dicha circunstancia que la medida generd un detrimento patrimonial, en estos
casos, la lesibn econdémica puede resultar o no compensada por el beneficio social o
macroecondmico esperado e inclusive, generar beneficios que no es posible medir como son los que
se producen a nivel de cada ciudadano cuando percibe a un Estado preocupado por el bienestar o
crecimiento de un determinado sector importante en el contexto del pais; igual cosa ocurre con los
créditos condonables en el caso de proyectos cientificos.”

El Plan de Negocios constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los interesados y desde el
mismo momento de presentacion de las propuestas asumen bajo su exclusiva responsabilidad todos
los riesgos derivados de su ejecucion v, por lo tanto, en caso de adjudicacion, asumen la totalidad de
los riesgos asociados con las prestaciones a su cargo.

Las soluciones tecnoldgicas para cumplir con la prestacion del servicio requerido, son de libre
eleccion, siempre y cuando éstas permitan cumplir con el objeto del Proyecto.

4 FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccion, asi como el Contrato que de él se derive estan sujetos a lo
establecido en la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contrataciéon de la
Administracién Publica contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de
2012 y demas normas que lo reglamenten, modifiquen o adicionen, y al correspondiente
pliego de condiciones, anexos y documento de estudios previos.

La modalidad de seleccion, a través de la cual se desarrollara la escogencia del Contratista
corresponde a la Licitacion Publica, de conformidad con lo sefialado en el articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, que establece:

“La escogencia del Contratista se efectuara por regla general a través de la licitacion publica,
con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.”
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De la lectura de la norma sefialada y teniendo en cuenta el monto del presupuesto oficial
asignado y la complejidad del objeto contractual la seleccion del contratista debera
adelantarse bajo la modalidad de seleccion de Licitacion Publica.

5 PRESUPUESTO OFICIAL

Los recursos disponibles para ser entregados mediante (el)los Contrato(s) de Aporte que se celebren
en desarrollo de la Licitacion Publica para todos los efectos legales y fiscales ascienden a la suma de
CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/C ($100.000.000.000) incluido IVA y demas impuestos a que
haya lugar.

Se entiende que el valor de los recursos de aporte asignados por Regién, debe incluir todo lo que
implique el cumplimiento del objeto del contrato. Una vez se suscriban los contratos objeto de la
Licitacién Publica, no habrd lugar a posteriores aumentos o reajustes al valor del contrato por
omisiones en los costos en los que tenga que incurrir el Contratista para cumplir con el objeto del
contrato.

De acuerdo con lo anterior, el plan de negocios es entera responsabilidad de los proponentes, y en
consecuencia, todos los riesgos asociados con la ejecucion del contrato resultante de la Licitacion
Publica, deberan ser asumidos por los adjudicatarios de cada uno de los Contratos de Fomento que
se otorguen. (Ver analisis de riesgos, numeral 10 del presente documento).

51 APROPIACION VIGENCIA 2013

FICHA EBI ACTIVIDAD VALOR SOPORTE
L . Certificado de
Ampliaciéon Programa de Ampliacion Disponibilidad
Telecomunicaciones Sociales BPIN Acceso Banda $ XXOXXXXX p pt | No. XXX-13
12052060000 Ancha resupuestal 0. 222
del XX de XXX de 2013

52 APROPIACION VIGENCIAS POSTERIORES

FICHA EBI ACTIVIDAD VALOR SOPORTE
Ampliacién Programa de Desplegar . . ]
Telecomunicaciones Sociales BPIN infraestructura de Vég:xliﬁxig::. XXX
12052060000 acceso a usuarios

6 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO
6.1 PREMISAS PARA EL ANALISIS

la Entidad Contratante establecié fijar un monto de sus recursos para ser entregados como fomento
para el Proyecto Conexiones Digitales de conformidad con en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, “Prosperidad Para Todos”, que incorpora lineamientos encaminados a alcanzar la
competitividad, la prosperidad social e igualdad de oportunidades en via del crecimiento sostenible, lo
cual hace necesaria la inclusién de las TIC como motor de desarrollo, sirviendo de apoyo transversal
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para mejorar la competitividad del pais y potenciar el crecimiento de la productividad de los sectores
econdmicos, incentivando la implementacion de herramientas innovadoras, generando asi,
conocimiento, nuevos negocios y el fortalecimiento institucional del Estado bajo la aplicacién de los
postulados del Buen Gobierno.

Se fijé como monto maximo para el presente proyecto la suma CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/C
($100.000.000.000) incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar.

Dentro de las actividades realizadas por la comision de regulaciéon de comunicaciones, se realizé el
andlisis de diversos proveedores de equipos y proveedores de servicios, de telecomunicaciones fijas y
moviles llegando a un costo de referencia para los tipos de acceso y las tarifas del servicio internet
para la poblacion objetivo del proyecto Conexiones Digitales.

Conforme a lo anterior, para la implementacion de accesos adicionales de Internet sobre redes de
telecomunicaciones tradicionales, La CRC estimo un valor de CAPEX incremental por usuario.

A continuacién, se revisé el porcentaje de penetracion de Internet en Hogares estratos 1y 2 de cada
municipio del pais, de conformidad con los datos registrados por Colombia TIC, los cuales sirvieron
como base para distribuir los recursos con los que cuenta este proyecto.

Para distribuir los recursos se tomaron en cuenta algunas experiencias derivadas del Proyecto
Hogares Digitales, que se aplicaron de la siguiente forma:

I.  Se establecié un minimo de accesos por municipio, teniendo como premisa beneficiar todos los
municipios que cuentan con redes de alta capacidad.

II.  Se clasificaron los municipios por su tamafio, tomando en consideracién el numero de hogares en
estratos 1y 2, se denominaron pequefios a los que estan por debajo del promedio, medianos a
los que estan por encima del promedio hasta dos veces, y grandes a los que sobrepasan dicho
valor.

IlI.  Se dio prioridad a los municipios con menor penetracion de Internet en hogares.

IV.  Se establecié un nimero maximo de accesos por municipio dependiendo del tamafio del mismo.
Este limite de accesos se determind de acuerdo con la experiencia en el desarrollo de la
comercializacién, puesto que la barrera economica de estos niveles de la sociedad es muy alta.
Esta es una de las razones por las cuales se incluy6 en este proyecto la modalidad prepago.

V.  Para el valor por acceso se tomd como referencia el estudio realizado por la CRC, en el cual
establece un valor base por tipo de tecnologia y aplica un ponderador que depende de las
caracteristicas socioeconomicas y tecnoldgicas de cada municipio.

VL. Al valor por acceso se adiciond el correspondiente porcentaje del esquema de apropiacién a
implementar.

6.2 RECURSOS DE FOMENTO ASIGNADOS Y VALOR MAXIMO POR PROPUESTA

Los municipios objeto del proyecto Conexiones Digitales, se encuentran agrupados en nueve (9)
Regiones.

El valor de los recursos de fomento asignados para las Regiones, no debe exceder en ningln caso el
presupuesto maximo establecido en el Pliego de Condiciones; en todo caso el participante podra
formular propuesta para una (1) o varias Regiones, sin superar el presupuesto maximo oficial y
teniendo en cuenta en todo caso, el presupuesto maximo por Regién.
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El Valor de los Recursos de Fomento por oferta, deberan tener en cuenta los costos de las
obligaciones tributarias, de acuerdo con las normas aplicables para la provisién de todos los
elementos y la prestacién de los servicios correspondientes al cumplimiento del objeto del presente
Proyecto.

REGION Presupue;;c; iI\!)I:ximo Por
REGION 1 $9.211.093.992
REGION 2 $ 11.148.401.896
REGION 3 $10.315.799.708
REGION 4 $ 11.153.758.503
REGION 5 $8.629.129.504
REGION 6 $ 11.260.787.139
REGION 7 $13.158.213.381
REGION 8 $10.779.288.220
REGION 9 $ 14.343.527.657

Total general $ 100.000.000.000

7 TARIFAS DE ACCESO A INTERNET

7.1 TARIFA BASICA

Los beneficiarios pertenecientes a usuarios de las Viviendas de Interés Prioritario y de los Hogares en
estrato 1y 2, requieren del apoyo del gobierno nacional, para tener a su alcance el acceso a internet,
en atencion a que sus bajos ingresos se destinan preferentemente a los bienes y servicios basicos de
manutencion y subsistencia (alimentos y servicios publicos); por lo tanto para el logro de la
masificacion y aumento de la penetracion de accesos a internet Banda Ancha, se requiere que los
precios del servicio a internet vayan en linea con la capacidad y disponibilidad de pago, de los
usuarios de estrato mas bajos. El documento de recomendaciones de la CRC “CONEXIONES
DIGITALES Esquema para la Implementacién de subsidios e Incentivos para el acceso a Internet de
Ultima milla”, concluye que la tarifa para los potenciales usuarios pertenecientes a las Viviendas de
interés prioritario y los Hogares pertenecientes a los estratos 1y 2:

Viviendas de interés prioritario - $6.400
Hogares Estrato 1 - $ 12.400
Hogares Estrato 2 _ $ 17.300

De igual manera, en el mencionado documento se analiza que los bajos ingresos y la inestabilidad de
la poblacién en los estratos 1 y 2, sugiere que la implementacion del proyecto de masificacion de
acceso a internet donde los usuarios pertenecen a las Viviendas de interés prioritario y los Hogares
pertenecientes a los estratos 1y 2, debe ir acompafiada de la politica de subsidios, de lo cual se
desprende que los oferentes a quienes se le adjudique una o varias Regiones dentro del proceso de
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seleccion podran acceder a los subsidios definidos en las Res. 1363, 1367 y 2775 de 2012, y 356 de
2013 y las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

El analisis detallado y cuantificado de los aspectos mencionados se encuentran consolidados en el
documento “CONEXIONES DIGITALES Esquema para la Implementacion de subsidios e Incentivos
para el acceso a Internet de Ultima milla”, que hace parte del documento de Estudios Previos.

7.2 TARIFA MAXIMA POR MEJORAS DE VELOCIDAD

En el desarrollo del proyecto Hogares Digitales, descrito en el numeral 2.2.3, se ha identificado como
causal de retiro, que algunos usuarios perciben baja velocidad de conexién cuando el acceso tiene
una capacidad de 1.024 Kbps, es asi que como estrategia de retencién de usuarios interesados en un
servicio de mayor capacidad de acceso, la tarifa maxima para usuarios de Viviendas de interés
prioritario y Hogares en estrato 1y 2, se debe tener en cuenta la siguiente formula para la asignacién
de tarifa para un incremento gradual en la capacidad de acceso:

VM
Si ﬁ <2 - TmaxVM = TmaxVB

(O,1905 X VM)

VM
Si —=>=2 - TmaxVM = TmaxVB x (0,6378 + VB

VB

TmaxVM = Es la tarifa maxima que el operador podra cobrar a los usuarios que deseen una velocidad
mejorada (VM).

TmaxVB = Es la tarifa maxima establecida para la velocidad bésica (VB).
VM = Es la velocidad mejorada que el usuario desea.

VB = Es la velocidad bésica, es decir la velocidad exigida como minima para los accesos a
implementar dependiendo del tipo de beneficiario (Hogares estrato 1, estrato 2, VIP, PVD o IP)

Los factores incluidos en la formula se calcularon a partir de la revision y andlisis del incremento de
las tarifas comerciales para distintas velocidades, y el estudio realizado por la CRC denominado
“Esquema para la Implementacion de subsidios e incentivos para el acceso a Internet de Gltima milla”.

La féormula aplica solamente cuando la Velocidad Mejorada es por lo menos 2 veces la Velocidad
Base. En caso que la mejora sea menor a 2 veces la velocidad base, la tarifa maxima para la
Velocidad Mejorada sera igual a la tarifa méaxima para la Velocidad Base.

7.3 MODALIDAD PREPAGO

La modalidad Prepago s6lo estara disponible para los accesos de Hogares Estratos 1 0 2, o para las
Viviendas de Interés Prioritario aplicando la siguiente tabla:

TARIFA MAXIMA HORA
EN PREPAGO

Estrato 2 $ 547
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Estrato 1 $392
VIP $200

Los valores establecidos para el esquema Prepago, se obtuvieron luego de tomar como referencia el
valor de una hora de Internet al publico en los Kioscos Vive Digital, y aplicandole proporcionalidad con
las tarifas méximas establecidas para la modalidad Pospago, de acuerdo con datos incluidos en el
estudio de la CRC denominado “Esquema para la Implementacion de subsidios e incentivos para el
acceso a Internet de dltima milla”.

74 TARIFA PREFERENCIAL

En atencién a que dentro del proyecto Conexiones Digitales se encuentran como potenciales
beneficiarios, Instituciones publicas y Puntos Vive Digital, que por las caracteristicas de tipo
economico y de nivel de apropiacion, se establece una tarifa preferencial para estos dos tipos de
usuario. Cuando el usuario esté interesado en incrementar la velocidad de acceso por encima de 4
Mbps/1024 Kbps, también tendra una tarifa preferencial en los incrementos graduales por ser
beneficiario del proyecto Conexiones Digitales, de conformidad con el numeral 7.2

7.5 CONSUMOS GRATUITOS

En las modalidades de pago pos pago y prepago los usuarios tendran de forma gratuita los siguientes
consumos minimos: 15 horas sin limite de capacidad y 15 Gibs sin limite de tiempo y cualquier otra
modalidad que proponga el Proponente para ser aprobada por la Entidad Contratante.

8 FORMA DE PAGO
8.1 REQUISITOS Y OPORTUNIDAD

8.1.1 DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE FOMENTO

La totalidad de los Recursos de Fomento seran desembolsados por la Entidad Contratante al
Contratista, a través del patrimonio auténomo a que hace referencia el numeral 8.1.3. Por ello, para
efectuar los desembolsos es condicion indispensable que el adjudicatario Proponente haya suscrito el
Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, previa aprobacion de la correspondiente
minuta por la Entidad Contratante.

Debiéndose en todo caso tener en cuenta lo dispuesto por las normas aplicables sobre la materia y en
especial laley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupcién en su articulo 91:

“ARTICULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesion, salud, o los que se realicen por
licitacion publica, el contratista deberé constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo que el contrato
sea de menor 0 minima cuantia.

El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.
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Paragrafo. La informacion financiera y contable de la fiducia podra ser consultada por los Organismos
de Vigilancia y Control Fiscal.”

El cronograma de desembolsos de los recursos de fomento al patrimonio auténomo se presenta a
continuacion. Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo TIC solo se efectuaran al
patrimonio auténomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuacién:

1. Un primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al veinticuatro coma veintisiete por
ciento (24,25%) del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalizacién del
Contrato de Aporte y (i) Aprobacién por parte de la Supervisidn del Plan de Manejo del Anticipo.
El desembolso del anticipo sera realizado tentativamente el 15 de Diciembre de 2013. El anticipo
sera amortizado en el segundo, tercer y cuarto desembolso, previa legalizacidn del mismo.

2. Un segundo desembolso equivalente al veintiocho coma cincuenta y siete por ciento (28,57%)
del valor del Contrato de Aporte de los cuales debe descontarse la amortizacion del setenta por
ciento (70%) del valor del anticipo previa legalizacion del mismo. Este desembolso esta sujeto a
la aprobacion por parte de la supervisién, previa verificacion de la interventoria, de: (i) Los
siguientes documentos de planeacion: Informe Detallado de Ingenieria y Operacion, Plan de
Instalacion y Puesta en Servicio, Plan de Comercializacion y Apropiacién, Estudio de Mercado y
Demanda, Plan de Gestién Ambiental del Proyecto; y (ii) Presentacion de los contratos suscritos
por el Contratista de la adquisicién de los bienes y servicios requeridos para la ejecucion del
contrato que trata el numeral 4.7 del Anexo Técnico. Este desembolso sera realizado
tentativamente el 1 marzo de 2014.

3. Un tercer desembolso equivalente al veintiocho coma cincuenta y siete por ciento (28,57%) del
valor del Contrato de Aporte, de los cuales debe descontarse la amortizacién del treinta por ciento
(30%) del valor del anticipo previa legalizacién del mismo. Este desembolso esta sujeto a la
aprobacion por parte de la supervision, previa verificacion de la interventoria, de la instalacién y
puesta en servicio del 40% de los accesos de Banda Ancha obligatorios. Este desembolso serd
realizado tentativamente el 1 de mayo de 2014.

4. Un cuarto y ultimo desembolso equivalente al cuarenta y dos coma ochenta y seis por ciento
(42,86%) del valor del Contrato de Aporte. Este desembolso esta sujeto a la aprobacion por parte
de la supervisidn, previa verificacion y concepto de la interventoria de la instalacién y puesta en
servicio del 100% de los accesos de Banda Ancha obligatorios. Este desembolso ser4 realizado
tentativamente el 1 de julio de 2014.

Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.
El contratista debera presentar un Plan de Manejo del Anticipo, maximo dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del Acta de inicio del Contrato de Aporte, que debera ser aprobado por el
Supervisor y que sera requisito para el primer desembolso a titulo de anticipo.

El anticipo se manejard en una subcuenta independiente, dentro del patrimonio autonomo del
proyecto constituido en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia. La Fiduciaria debera presentar informes mensuales al FONDO TIC sobre el manejo del
mismo, incluyendo los soportes respectivos a partir de la informacién contenida en ellos. Los
rendimientos financieros que se generen por los recursos de fomento, incluyendo el anticipo, deberan
ser transferidos mensualmente a la cuenta que el FONDO TIC indique, remitiendo copia del recibo de
consignacion. En todo caso la ejecucion del anticipo debera justificarse mediante facturas o cuentas y
comprobantes de los pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del Contrato de
Aporte y proyectados y aprobados en el Plan de Inversién del Anticipo, el FONDO TIC, no aceptara
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como gasto amortizable de anticipo ni gastos de los recursos de fomento los relacionados con la
legalizacion del Contrato de Aporte (Pdlizas y demés gastos de legalizacion).

A continuacion se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta sujeto a los
desembolsos previamente establecidos y a la aprobacion del Comité Fiduciario previo concepto de la
Interventoria sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones relacionadas en el cronograma
de actividades.

UTILIZACIONES | PORCENTAJE | FECHA ESTIMADA ENTREGABLES

- 0 . (i) Perfeccionamiento y legalizacion del contrato de aporte y
Anticipo 24,25% Diciembre de 2013 (i) Aprobacién del Plan de Manejo del Anticipo

Aprobacion por parte de la supervision, previa verificacion de
la interventoria, de: (i) Informe Detallado de Ingenieria 'y
Operacién, Plan de Instalacién y Puesta en Servicio, Plan de
Comercializacién y Apropiacién, Estudio de Mercado y
Primero 11,60% Marzo de 2014 Demanda, Plan de Gestion Ambiental del Proyecto; y (ii)
Presentacion de los contratos suscritos por el Contratista de la
adquisicion de los bienes y servicios requeridos para la
ejecucion del contrato que trata el numeral 4.6 y 4.7 del Anexo
Técnico.

Aprobacion por parte de la supervision, previa verificaciéon de
Segundo 21,29% Mayo de 2014 la interventoria, de la instalacion y puesta en servicio del 40%
de los accesos de Banda Ancha obligatorios.

Aprobacion por parte de la supervision, previa verificacién de
Tercero 42,86% Julio de 2014 la interventoria, de la instalacién y puesta en servicio del
100% de los accesos de Banda Ancha obligatorios.

8.1.2 CONDICIONES DE PAGO, LEGALIZACION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO

La Entidad Contratante transferira al Contratista un valor equivalente al 24,25% de los recursos de
aporte por concepto de anticipo, previa aprobacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
para el inicio de la ejecucidn del contrato, esto es, firma del Acta de Inicio, presentacion y aprobacion
por parte de la Interventoria del Plan Detallado de Inversidn y Manejo del Anticipo.

Una vez cumplidos los requisitos para su tramite, avalados por la Entidad Contratante a la solicitud del
giro del Anticipo, el Contratista debera acompafiar la aprobacion del Plan Detallado de Inversion y
Manejo del Anticipo el cual serd evaluado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
recepcion o podra solicitar aclaraciones o ajustes dentro del mismo plazo. Dentro de esa oportunidad
determinara que efectivamente la utilizacion de estos recursos es pertinente, razonable y esta
asociada con la ejecucién del presente contrato. El Contratista, debera presentar todas las
aclaraciones y ajustes que sean requeridos para ser aprobado por el Interventor o quien haga sus
veces. Luego de remitidas las aclaraciones o ajustes al Plan de inversidn, el Interventor o quien haga
sus veces, cuenta con tres (3) dias habiles siguientes para pronunciarse. Con el cumplimiento de los
requisitos de tramite y una vez aprobados en su conjunto, el giro sera desembolsado por la Entidad
Contratante al Contratista a través del patrimonio autbnomo a que hace referencia el numeral 8.1.3.
Por ello, para efectuar los anticipos es condicién indispensable que el Proponente haya suscrito el
Contrato de Fiducia Mercantil de Administraciéon y Pagos, previa aprobacion de la correspondiente
minuta por la Entidad Contratante.
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El Contratista debera presentar mensualmente y/o cuando se requiera; a la Entidad Contratante,
previa aprobacion de la interventoria, o quien haga sus veces, un informe detallado sobre los recursos
de anticipo el cual debe incluir;

a) Los soportes de ley de cada uno de los gastos efectuados.

b) El balance de las inversiones establecidas para cada uno de los rubros que hacen parte del Plan
Detallado de Inversidn y Manejo del Anticipo aprobado por el Interventor, o quien haga sus veces.

c) Los demas soportes que a consideracion de la Entidad Contratante y/o la Interventoria sean
necesarios para verificar la inversién del anticipo.

Con este informe, el Interventor, o quien haga sus veces, deberdn validar que se esté dando
cumplimiento al Plan de Inversidn del Anticipo.

El Anticipo debera ser amortizado en el segundo y tercer desembolso del contrato de fomento.

Para la amortizacion del Anticipo, el mismo deberéa estar legalizado igualmente en un 100%, es decir
que la totalidad del monto entregado en calidad de anticipo debera estar ejecutado y los soportes de
la inversion del anticipo, verificados y aprobados por la Interventoria o quien haga sus veces.

Para la legalizacion del Anticipo se deberdn haber cumplido adicionalmente las siguientes

condiciones:

a) Aprobacion por la Interventoria del Informe Detallado de Ingenieria y Operacién.
b) Aprobacion por la Interventoria del Estudio de Mercado y Demanda.

c) Aprobacién por la Interventoria del Plan de Instalacién y Puesta en Servicio.

d) Aprobacion por la Interventoria del Plan de Comercializacion y Apropiacion.

e) Aprobacién por la Interventoria del Plan de Gestién Ambiental.

f)  Adquisicion de la infraestructura necesaria para la ejecucion.

Adicionalmente, el Contratista debera legalizar el uso de los recursos del anticipo y presentar, para
conocimiento del Comité Fiduciario, la constancia de la Interventoria sobre la correcta utilizacion de
estos recursos y los documentos que evidencien el cumplimiento de las condiciones aqui
establecidas.

8.1.3 CONTRATO DE FIDUCIA - PATRIMONIO AUTONOMO
8.1.3.1 CONSTITUCION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El manejo y administracion de los recursos que el FONDO TIC entregara al Contratista, se realizard
mediante Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos. El Contratista debera constituir un
patrimonio auténomo integrado por los recursos del Fomento y los rendimientos del mismo.

8.1.3.2 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El Contrato de Fiducia Mercantil que el Contratista debe celebrar con la Sociedad Fiduciaria, tiene por
objeto la constitucion de un patrimonio auténomo para el manejo y la administracion de los recursos
de fomento disponibles que éste recibe en las condiciones y para los fines que se precisan en el
correspondiente Proyecto. Por lo tanto, la sociedad fiduciaria se obliga a destinar los recursos,
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exclusivamente, a la inversion asociada con los pagos de proveedores de equipos, mano de obra,
materiales, subcontratistas y otros gastos relacionados directa o indirectamente con la instalacién de
la infraestructura que el Contratista, a su vez, se obliga a poner en servicio para la prestacion del
servicio de Internet de Banda Ancha.

La sociedad fiduciaria debera ademas realizar, como vocera del Fideicomiso, la adquisicién de los
bienes que sean sufragados con recursos del patrimonio auténomo destinados para la inversién del
Proyecto y efectuar los pagos en los términos que se acuerde en el Contrato. De acuerdo con lo
anterior, la sociedad fiduciaria debera ejercer los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad
fiduciaria de los bienes, hasta el momento de la transferencia de propiedad al Contratista.

8.1.3.3 OPORTUNIDAD PARA LA CONSTITUCION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El Contratista debe celebrar el contrato de fiducia a que se hace referencia en el presente Pliego,
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la firma del Contrato de Aporte. El cumplimiento del
plazo y la aprobacion del mismo por Las Entidades Contratantes son condiciones indispensables para
que éste ordene los desembolsos del aporte. La demora en la suscripcion del contrato de fiducia
mercantil no constituye causa para exigir valores adicionales al FONDO TIC, quien se reserva el
derecho de imponer multas, en caso que este incumplimiento afecte la ejecucion del Contrato.

8.1.3.4 DURACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

La duracién del Contrato de Fiducia deberé estar vigente durante el tiempo que dure el Contrato de
Aporte

En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil terminard anticipadamente por las siguientes
causas:

a) Por la terminacion anticipada del Contrato.

b) Salvo en caso de terminacion anticipada, la duracién del Contrato de Fiducia se prorrogaré por
seis (6) meses, sin necesidad de documento adicional suscrito por las Partes, si dentro del plazo
inicial, el Contratista no ha cumplido las obligaciones previstas, cualquiera sea la causa de la
demora en el cumplimiento.

8.1.3.5 CONDICIONES PARA LA SELECCION DE FIDUCIARIAS

La seleccion de la Sociedad Fiduciaria debe realizarse por el Contratista, teniendo en cuenta que ésta
debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Poseer experiencia en la administracién de recursos publicos, para lo cual debe aportar
certificaciones que demuestren que en los ultimos tres (3) afios ha celebrado y ejecutado a favor
de Entidades Estatales contratos de fiducia publica, encargo fiduciario o fiducia mercantil.

b) Suministrar al Contratista una propuesta en la cual ofrezca constituir con los recursos de
Fomento, un portafolio de inversién integrado por titulos de la misma naturaleza de aquellos que
componen un Fondo Comun Ordinario de acuerdo con la reglamentacion establecida en el
estatuto organico del sistema financiero y que, en todo caso, garanticen principalmente la
seguridad y liquidez necesarias para el cumplimiento de los fines de la fiducia.
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¢) Demostrar que ha manejado recursos por un valor de al menos uno coma cinco (1,5) veces el
monto de los Recursos de Fomento asignados a la Region que fue adjudicada y que se
manejara en dicha fiduciaria, en su Fondo Comun Ordinario, en Fondos Comunes Especiales o
en Portafolios Independientes de Inversion. Lo anterior debe ser acreditado como un valor
promedio durante un periodo de doce (12) meses anteriores a la fecha de la presentacion de
propuestas de la presente Licitacién Publica.

d) Expedir una declaracién en la cual manifieste que en los Ultimos dos (2) afios no ha sido
sancionada por ninguna Entidad Estatal y no se han producido en su contra sentencias o laudos
arbitrales por incumplimiento de sus deberes fiduciarios.

e) Contar como minimo con una calificacién vigente de AAA en el riesgo de contraparte y en
fortaleza o calidad de administracion de portafolio, acreditados por una calificadora de riesgo
autorizada por la Superintendencia Financiera.

8.1.3.6 TRANSFERENCIA DE DERECHOS ECONOMICOS

El Contratista en su calidad de Fideicomitente, transferira a la Fiduciaria los derechos econdmicos
derivados del Contrato suscrito con Las Entidades Contratantes. En consecuencia, los desembolsos al
patrimonio auténomo se haran directamente a la fiduciaria.

8.1.3.7 RENDIMIENTOS

Los rendimientos financieros que se generen con los recursos de fomento asignados y que se
trasladan al Proveedor; se deben devolver al FONDO TIC mensualmente, por lo cual deberan
consignarse en la cuenta que determine; a efectos de que se proceda frente a ellos de conformidad
con lo establecido por el Estatuto Organico del Presupuesto y deméas normas especificas frente al
tema. Dando cumplimiento a lo establecido por la ley 1341 de 2009 en su articulo 37, frente a la
materia.

Las pérdidas que se puedan generar en los Recursos de Fomento, una vez desembolsados por parte
de La Entidad Contratante a la Fiduciaria, corresponden a un riesgo del Fideicomitente y por lo tanto
No serén repuestos por La Entidad Contratante.

8.1.3.8 COMITE FIDUCIARIO

El Comité Fiduciario estara integrado por dos representantes del Fideicomitente con voz y voto, el
Director de la Interventoria y el Supervisor designado, y un delegado de la Fiduciaria, quienes tendran
voz, pero no voto. Se nombrara un suplente por cada uno de los miembros. Igualmente, la compafiia
aseguradora podra ser invitada al Comité, en el cual podra participar a través de un representante
con voz pero sin voto. La Fiduciaria llevara a cabo las labores de secretaria del Comité y en
consecuencia, levantara las Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las
intervenciones de los miembros del Comité.

El delegado de la Entidad Contratante podré objetar las decisiones que se adopten por el
Fideicomitente lo cual impide la ejecucion de la decisidon hasta que respecto de la misma se
pronuncie.

8.2 JUSTIFICACION DEL ANTICIPO

El valor asociado con el anticipo se fija teniendo en cuenta el impacto que generan los requerimientos
de flujo de caja de los primeros meses del proyecto, en funcion de los supuestos de inversiones en
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Capex y las metas definidas en el cronograma de actividades en lo referente a los plazos de entrega
de informes, compra de infraestructura y puesta en servicio de las diferentes regiones del proyecto.

No obstante lo anterior, se ha estimado apropiado estructurar el plan de adquisicién de infraestructura
para la totalidad de accesos de Banda Ancha en los tres primeros meses del proyecto con el objetivo
de posibilitar economias de escala en el proceso de negociacion con los proveedores de bienes y
servicios. Por lo anteriormente mencionado, se estimé un anticipo por valor equivalente al 24,25% de
los recursos de aporte adjudicados.

9  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

9.1 REQUISITOS HABILITANTES

Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012, el Fondo de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, verificara en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros,
de experiencia, capacidad de organizacion y requerimientos técnicos, contenidos en el estudio previo,
los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos
minimos exigidos en el presente proceso de seleccion.

Cabe resaltar que el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones se acogi6 a
través de la Resolucion No. 1656 del 12 de agosto de 2013 al régimen de transicidn previsto en el
numeral 2 del articulo 162 del Decreto 1510 de 2013, motivo por el cual la norma aplicable a éste
proceso de seleccion de contratistas es el Decreto 734 de 2012.

Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 734 de 2012, los interesados en los procesos de
seleccion que adelanta la entidad, deberan aportar los documentos soporte de los requisitos exigidos
en el estudio previo y cuya informacion no sea posible extraer del Registro Unico de Proponentes.

Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinara la causal de
rechazo o de NO HABILITADO de la misma y su consecuente exclusién de ser considerada para la
adjudicacion, sin perjuicio que la respectiva propuesta sea estudiada en los demas factores previstos
y de dar aplicacion al paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 y del articulo 2.2.82, del
Capitulo Il, del Titulo Il, del Decreto 734 de 2012 (Reglas de subsanabilidad).

1 Ley 1150 de 2007. Articulo 5. Paragrafo 1: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no
necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, podran ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la
adjudicacion. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de seleccién en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberan ser solicitados hasta el
momento previo a su realizacion.

2 Decreto 734 de 2012. Articulo 2.2.8. En todo proceso de seleccién de contratistas primara lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podra
rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de
la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los
numerales 2, 3y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto.

Tales requisitos o documentos podran ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicacion, sin que
tal previsién haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, serd rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al
requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.

Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deber& ejercerse hasta el momento previo a su realizacién, de conformidad con el articulo
3.2.1.1.5 del presente decreto.

En ningln caso la entidad podréa sefialar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir
que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, asi
como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#5.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#5.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#5.4
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El FONDO TIC podrd solicitar hasta antes de la adjudicacién, publicando la solicitud en
www.contratos.gov.co, por escrito y/o via fax y/o mediante correo electrénico, dirigido al proponente,
o al representante legal de éste, las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar, y si es del caso,
que se alleguen los documentos necesarios para tal fin, sin que por ello puedan completar, adicionar,
modificar o mejorar las propuestas.

Nota: En ninguin caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad, ni acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.8, del Capitulo I, del Titulo Il del Decreto 734 de 2013.

9.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1.1 OBJETO SOCIAL Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

El proponente persona juridica, (Nacional o Extranjera), deberéd acreditar su objeto social, socios o
miembros de la Junta Directiva, segun el caso, y el Revisor Fiscal en los casos en que de acuerdo con
la Ley aplique, mediante el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara
de Comercio o la autoridad competente en caso de proponente extranjero sin sucursal en Colombia,
con fecha no superior a treinta (30) dias calendario a la fecha prevista en el Cronograma Inicial para la
diligencia de cierre del presente proceso, en el cual conste que la sociedad esta facultada para
desarrollar el objeto del contrato, por lo cual su objeto social debe contener actividades de prestacion
de servicios de telecomunicaciones.

En el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado de Existencia y
Representacién Legal o el Certificado de Registro Mercantil de cada uno de los miembros integrantes,
con fecha no superior a treinta (30) dias calendario a la fecha prevista en el Cronograma Inicial para la
diligencia de cierre del presente proceso, documentos que deben demostrar que el objeto social de
por lo menos uno de los miembros contiene actividades de prestacion de servicios de
telecomunicaciones. El miembro del Proponente que concurra a la acreditacion del objeto social debe
tener una participacion en la respectiva forma asociativa (Consorcio o Unién Temporal) no inferior al
20%3.

Las personas juridicas extranjeras que no tengan domicilio y sucursal en Colombia, deben probar su
existencia representacion legal y que dentro del cual su objeto social debe contener actividades de
prestacién de servicios de telecomunicaciones, con: (i) el certificado expedido por la autoridad
competente de cada pais o; (ii) con la correspondiente certificacién expedida por el Cénsul de
Colombia, donde conste que la sociedad existe como persona juridica, determinando la fecha de inicio
de su existencia, el nombre de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, ejercen
la representacidn legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en este
documento. Este certificado debe haber sido expedido con una antelacién menor o igual a treinta (30)
dias calendario a la fecha de cierre de la Licitacion.

9.1.1.2 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente deberd presentar la carta de presentacion de la propuesta, segun el modelo
suministrado en el pliego de condiciones.

3 Se solicitd un porcentaje de participacion minimo para la acreditacion de éste requisito habilitante, en virtud a que la Entidad considera que la
envergadura del proyecto requiere proponentes que al momento de asociarse para presentar una propuesta bajo la figura del consorcio o la unién
temporal tengan similares condiciones y que la acreditacion de requisitos, considerados por la Entidad como importantes para la ejecucioén del contrato la
realice un miembro que tenga una participacion aceptable dentro de la figura asociativa. Al respecto el profesor Edgar Gonzélez Lépez en su libro, el
pliego de condiciones en la contratacién estatal ha manifestado que la limitacion a la presentacion de ofertas en las modalidades de asociacién temporal
son vélidas si resultan proporcionales, razonables y adecuadas a la finalidad del contrato y de su interés general y aunado a lo descrito que no constituya
una prohibicién para participar.
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La carta de presentacion de la propuesta debera ser firmada por el proponente, por el
Representante Legal del proponente de la persona juridica o por el Representante designado en el
documento de constitucion, si se trata de consorcio 0 unién temporal.

Adjunto a los pliegos de condiciones, vendra un documento modelo que contiene todas las
declaraciones que debe realizar el proponente. Por lo tanto, el proponente podra transcribirlo u
obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el proponente, debera incluir
todas las manifestaciones requeridas en el pliego de condiciones.

9.1.1.3 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

En virtud de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 “(...) El proponente y el contratista
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Sequridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.”

Conforme a lo anterior, el proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificacion en la cual
acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega
de propuestas del presente proceso de seleccion, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos
Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 20024,

Dicha certificacién debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de
acuerdo con la Ley lo requiere, 0 en caso contrario la certificacion debe venir suscrita por el
Representante Legal de la sociedad proponente.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos
sean personas juridicas constituidas en Colombia, deberan presentar en forma individual dicha

4 La celebracién, renovacion o liquidacién por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector publico, requerira para

el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
publicas en el momento de liquidar los contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad publica debera retener las sumas adeudadas al sistema
en el momento de la liquidacién y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones, conforme lo define el reglamento.

Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados
mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un
lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los
seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas sera indispensable acreditar el requisito sefialado anteriormente. El funcionario que no
deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito incurrird en causal de mala conducta.

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profesionales o Caja de Compensacion, el empleador se debe encontrar al dia
con los sistemas de salud y pensiones.

Paragrafo 1°.

Las autoridades de impuestos deberan disponer lo pertinente a efectos de que dentro de la declaracién de renta que deba ser presentada, a partir del afio
2003 se establezca un renglén que discrimine los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion.

Paragrafo 2°.

Modificado por el art. 1, Ley 828 de 2003 , Derogado por el art. 32, Ley 1150 de 2007. Sera causal de terminacién unilateral de los contratos que celebren
las Entidades publicas con personas juridicas particulares, cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar.

Se podra enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los
cinco (5) dias siguientes a su notificacion.

Paréagrafo 3°.

Modificado por el art. 9, Ley 828 de 2003 .Para realizar inscripciéon, modificacién, actualizacién o renovacion, las Camaras de Comercio deberan exigir
prueba del cumplimiento de las obligaciones en forma oportuna y completa con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales
y cuando sea del caso los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar.
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certificacién expedida por el Revisor Fiscal o por el respectivo Representante Legal, segin
corresponda.

En el caso de que el proponente sea una persona natural, deberd allegar los recibos de pago del
ultimo mes anterior a la fecha de entrega de la propuesta en la que se acredite el cumplimiento de sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de sus empleados cuando a ello hubiere lugar.

NOTA: En su calidad de proponentes este requisito no es exigible a las personas juridicas
extranjeras sin domicilio y sucursal en Colombia, debido a que con anterioridad a la presentacion de la
oferta no tendrian negocios en éste pais que los obliguen a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002. No obstante en caso de resultar beneficiado con la adjudicacion del
contrato debera dar cumplimiento a la normatividad colombiana, por lo cual debera atender lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

9.1.1.4 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

Se tomara como valor de referencia para establecer el porcentaje de la garantia de
seriedad del ofrecimiento, la suma del presupuesto oficial asignado para cada regién.

REGION P ouion ™ | 10% de cada Region

REGION 1 $9.211.093.992 $921.109.399
REGION 2 $ 11.148.401.896 $1.114.840.190
REGION 3 $10.315.799.708 $1.031.579.971
REGION 4 $11.153.758.503 $1.115.375.850
REGION 5 $8.629.129.504 $ 862.912.950
REGION 6 $11.260.787.139 $1.126.078.714
REGION 7 $13.158.213.381 $1.315.821.338
REGION 8 $10.779.288.220 $1.077.928.822
REGION 9 $14.343.527.657 $1.434.352.766
Total general $ 100.000.000.000 $10.000.000.000

El proponente debe constituir una garantia de seriedad del ofrecimiento a favor del FONDO
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial asignado para cada regién, con
una vigencia de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de diligencia de
cierre.
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Si el proponente se presenta a varias regiones debera sacar el 10% del presupuesto oficial de
las regiones a las cuales se va presentar por separado, extraido el 10% del presupuesto
oficial designado por el FONDO TIC de cada region los sumard y el resultado sera el valor de
la garantia.

Nota: El objeto de la garantia deberd indicar: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en el
proceso de Licitacion Publica No.XXX de 2013, cuyo objeto a contratar es:

“La seleccion de uno o mas proponentes quienes se obliguen, a ejecutar el Proyecto Conexiones
Digitales, orientado al disefio, instalacion, operacion, administracion y mantenimiento de la
infraestructura necesaria sobre las Redes Fijas y/o méviles, para la prestacion de servicios en Banda
Ancha en los municipios incluidos en las regiones requeridas por la Entidad, cumpliendo las
condiciones y niveles de servicio exigidos en el Anexo Técnico.”

Para el objeto anterior, el FONDO TIC aportara unos Recursos de Fomento y el Contratista instalara
la totalidad de los accesos en banda Ancha ofertados, los operara, mantendra y asumira la gestién de
los servicios en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

Esta garantia la hara efectiva el FONDO TIC en los casos sefialados en el numeral “5.1.4.1. Riesgos
derivados del incumplimiento del ofrecimiento” del articulo 5.1.4., del Capitulo I, del Titulo V del
Decreto 734 de 2012, que determina:

“6.1.4.1. Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento:

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

5.1.4.1.1. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

5.1.4.1.2. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto
para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un
término de tres meses.

5.1.4.1.3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

5.1.4.1.4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las
propuestas.

La garantia debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el documento que
acredita la Existencia y Representacion Legal. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio
o Unién Temporal, la garantia debe ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen
en el documento que acredita la existencia y representacion legal o el Registro Mercantil de cada uno
de ellos, asi:

“El Consorcio o Unién Temporal (segun sea el caso), conformado por... y por... ©

NOTA: Las garantias otorgadas por el proponente, deben estar permitidas por el Decreto 734
de 2012 v cumplir con los requisitos alli establecidos e indicar la clase de garantia que
amparara la seriedad de la oferta.
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Las garantias deben atender las siguientes reglas generales:

a) Los proponentes domiciliados en Colombia, presentaran garantias tramitadas con
bancos bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y domicilio en
Colombia, 0 aseguradoras registradas ante la misma.

b) Para garantizar la seriedad de los ofrecimientos, sdlo los proponentes sin domicilio en
Colombia pueden optar por presentar garantias emitidas por bancos con domicilio en el
extranjero con un banco corresponsal con domicilio y/o sucursal en Colombia.

C) Las garantias que no se extiendan por Bancos con domicilio en Colombia deben dejar
establecido que se expiden bajo las reglas de la Camara de Comercio Internacional,
URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

d) La calificacion de riesgo minima del banco garante con domicilio en el extranjero debe
ser, en la escala global, de AAA de Standard and Poors (S&P), AAA de Duff And Phelps,
aaa de AM Best, Aaa de Moody's 0 AAA de Fitch Ratings.

e) La calificacion minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser: AAA segin
Fitch Ratings Colombia o su equivalente si se trata de otra firma certificadora.
f) Las aseguradoras deben contar con un margen de solvencia suficiente para expedir la 0

las garantias requeridas, y seguir con una cifra superavitaria en su patrimonio técnico,
frente al margen de solvencia requerido.

1.1.1.1 BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

De conformidad con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y la circular 005 de 2008 la Entidad verificara
que el proponente, los miembros del proponente plural y su representante legal no se encuentren
dentro del Boletin de Responsables Fiscales, para ello corroborara la informaciéon mencionada en el
Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales, el cual se puede consultar a través de
la pagina http://186.116.129.20/siborinternet/index.asp. De encontrarse reportado, se procedera al
rechazo de la oferta.

9.1.1.5 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO DE SANCIONES
Y CAUSAS DE INHABILIDAD -SIRI-

La Entidad verificara que el proponente y su representante legal no tengan ningiin impedimento para
celebrar contratos con el Estado, en consecuencia se consultara el Sistema de Informacion y Registro
de Sanciones y Causas de Inhabiidad -SIRI, en la direccion electrénica
http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

9.1.1.6 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Las Personas juridicas, los consorcios y uniones temporales deberan allegar el documento de
identidad de sus representantes legales, con el objeto de verificar la capacidad legal que tienen para
suscribir el contrato que se derive del presente proceso y para corroborar que no tienen ningin
impedimento legal que afecte a la persona juridica, consorcio o unién temporal para suscribir
contratos estatales.

9.1.1.7 CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

e De conformidad con lo establecido en el Articulo 6 de la Ley 80 de 1993, en el presente
proceso podran participar las personas consideradas legalmente capaces, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
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o En cualquier caso, el proponente no debera estar incurso en las prohibiciones, inhabilidades
o0 incompatibilidades para contratar, sefialadas por la constitucién y la Ley, manifestacion la
cual se entiende hecha bajo la gravedad de juramento con la sola radicacién de la propuesta.

e En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones aqui descritas sera objeto de
rechazo de la propuesta.

e Si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del Contrato y la suscripcién del
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto de
adjudicacion se obtuvo por medios ilegales, este podra ser revocado, de conformidad con lo
previsto en la Ley.

e Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el
Contrato previa autorizacion escrita de la Entidad Contratante o, si ello no fuere posible,
renunciara a su ejecucion.

e Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un Proponente dentro de la
Licitacion Publica, se entendera que renuncia a la participacion en la Licitacién Publica y a
los derechos surgidos del mismo.

¢ Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los Miembros de un Proponente
Plural, éste cederd su participacion a un tercero de las mismas condiciones que se
acreditaron en la Propuesta por parte del respectivo Miembro del Proponente Plural, previa
autorizacién escrita de Fondo TIC.

¢ Enningun caso podra haber cesién del Contrato entre quienes integran el Consorcio o Union
Temporal.

9.11.8 REGISTROTIC

El proponente persona juridica, (Nacional o Extranjera), que se presente de forma individual debera
acreditar que se encuentra inscrito en el Registro TIC, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
1341 de 2009 y el articulo 3 del Decreto 4948 de 2009.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, al menos uno de los miembros debe acreditar el
Registro TIC. Es decir, sera rechazada la propuesta presentada por un Proponente Plural donde
ninguno de sus miembros tenga el Registro TIC. EI miembro del Proponente que concurra a la
acreditacion del Registro TIC debe tener una participacion en la respectiva forma asociativa
(Consorcio 0 Unién Temporal) no inferior al 20%°.

Cuando se trate de proponentes extranjeros o miembros extranjeros que no tengan establecido
domicilio y sucursal en Colombia deberan presentar el documento equivalente al Registro TIC, el cual
debera acreditar la habilitacién o autorizacidn para la provision de redes y servicios de
telecomunicaciones en el pais de origen e igualmente deberan manifestar en la carta de presentacion
de la propuesta su compromiso de adelantar y concluir el tramite de Registro TIC de conformidad con
la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 con anterioridad a la firma del Contrato, en caso de
resultar Adjudicatarios del mismo.

Nota: Los proponentes deben tener en cuenta que el Registro TIC, debe estar vigente al
momento de presentacion de la propuesta y el compromiso de mantenerlo vigente durante la

5 se solicit6 un porcentaje de participacion minimo para la acreditacion de éste requisito habilitante, en virtud a que la Entidad considera que la
envergadura del proyecto requiere proponentes que al momento de asociarse para presentar una propuesta bajo la figura del consorcio o la unién
temporal tengan similares condiciones y que la acreditacion de requisitos, considerados por la Entidad como importantes para la ejecucioén del contrato la
realice un miembro que tenga una participacion aceptable dentro de la figura asociativa. Al respecto el profesor Edgar Gonzéalez Lépez en su libro, el
pliego de condiciones en la contratacién estatal ha manifestado que la limitacion a la presentacion de ofertas en las modalidades de asociacién temporal
son vélidas si resultan proporcionales, razonables y adecuadas a la finalidad del contrato y de su interés general y aunado a lo descrito que no constituya
una prohibicién para participar.
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ejecucion del contrato y un ano mas, manifestacion que deberan realizar en la carta de
presentacion de la propuesta.

Nota 2: Los miembros del Consorcio o la Unién Temporal que no concurran a la acreditacion
del Registro TIC , pero dentro su objeto social tengan la actividad de prestacion de servicios de
telecomunicaciones, deberan igualmente acreditar la habilitacion para la prestacion de éste
servicio a través del Registro TIC.

9.1.1.9 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - CERTIFICADO RUP

Todas las personas juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que
pretenden participar en la presente Licitacion, sea a titulo Individual o como miembro de un
Proponente Plural, deberan acreditar que estan inscritos en el Registro Unico de Proponentes.

El Proponente Individual, persona juridica nacional o persona juridica extranjera con sucursal en
Colombia debera estar inscrita en el RUP, en las actividades correspondientes con el objeto del
Proyecto de conformidad a la clasificacion ClIU 4.

Tratandose de Proponentes Plurales, al menos uno de sus miembros debera estar inscrito en el
RUP, en alguna de las clasificaciones que se describen en el presente acapite. EI miembro del
Proponente que concurra a la acreditacion de la Clasificacion en el RUP debe tener una participacion
en la respectiva forma asociativa (Consorcio o Unién Temporal) no inferior al 20%?®.

El certificado de inscripcion en el RUP deberé estar en firme y vigente, y debera tener una fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso
de seleccion.

En caso que el Proponente o como minimo uno de sus miembros (respecto de Proponentes Plurales)
no esté inscrito cualquiera de las actividades exigidas en el presente estudio previo a la fecha de
cierre del presente proceso su Propuesta sera RECHAZADA.

A las personas juridicas extranjeras sin domicilio y sucursal establecida en Colombia no se les exigira
el Registro Unico de Proponentes - RUP. No obstante lo anterior y de conformidad a lo establecido en
el articulo 6.4.5. del Decreto 734 de 2012, dado que el ClIU es de caracter internacional no requieren
de ningun tipo de homologacién por parte de la entidad estatal, en caso que esta emplee y/o exija, en
los pliegos de condiciones, que se clasifiquen y califiquen segun dicho Sistema de Clasificacion, por lo
cual deberan demostrar a través de documento valido del pais de origen que se encuentran
clasificados en las actividades descritas en los estudios previos.

De conformidad con lo anterior, la clasificacion debera ajustarse a la version 4 del ClIU, donde
tendran que acreditar cualquiera de las siguientes clasificaciones:

6 Se solicitd un porcentaje de participacion minimo para la acreditacion de éste requisito habilitante, en virtud a que la Entidad considera que la
envergadura del proyecto requiere proponentes que al momento de asociarse para presentar una propuesta bajo la figura del consorcio o la unién
temporal tengan similares condiciones y que la acreditacion de requisitos, considerados por la Entidad como importantes para la ejecucion del contrato la
realice un miembro que tenga una participacion aceptable dentro de la figura asociativa. Al respecto el profesor Edgar Gonzélez Lépez en su libro, el
pliego de condiciones en la contratacién estatal ha manifestado que la limitacion a la presentacion de ofertas en las modalidades de asociacién temporal
son vélidas si resultan proporcionales, razonables y adecuadas a la finalidad del contrato y de su interés general y aunado a lo descrito que no constituya
una prohibicién para participar.
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CODIGO ACTIVIDAD
cliu
6110 Actividades de

telecomunicaciones alambricas

Y/O
CODIGO ACTIVIDAD
Cllu
6120 Actividades de
telecomunicaciones inalambricas
Y/IO
CODIGO ACTIVIDAD
Cllu
6130 Actividades de telecomunicacion
satelital
Y/O
CODIGO ACTIVIDAD
Cllu
6190 Otras actividades de
telecomunicaciones

Segun el articulo 5 de la Resolucion 139 de 2012 expedida por la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN-, se acudio a las notas explicativas publicadas por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica -DANE-, para realizar una correcta clasificacion, motivo por el cual y para
orientacién de los proponentes se indica que incluye y excluye cada clasificacion, asi:

6110 Actividades de telecomunicaciones alambricas

Esta clase incluye:

La explotacion, mantenimiento o facilitacion del acceso a los servicios para la transmision de voz,
datos, texto, sonido y video utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alambrica, como:
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1. La explotacion y mantenimiento de los sistemas de conmutacién y transmision para
proporcionar servicios de comunicaciones de punto a punto a través de lineas, por
microondas o una combinacion de lineas terrestres y por enlace satelital.

2. La explotacion de sistemas de distribucion por cable (por ejemplo, para distribucion de datos
y sefales de television).

3. El suministro de servicios de telégrafos y otros servicios de comunicaciones no vocales que
utilizan sus propias instalaciones.

4, Las instalaciones de transmision que llevan a cabo las actividades relacionadas pueden
basarse en una sola tecnologia 0 una combinacion de tecnologias.

5. Las compaifiias de telefonia local y de larga distancia.

6. La compra de derechos de acceso de la capacidad de la red a propietarios y operadores de

redes y utilizacién de esa capacidad para suministrar servicios de telecomunicaciones a
empresas y hogares.

7. El suministro de acceso a internet por el operador de la infraestructura de
telecomunicaciones alambrica.

8. El suministro de la capacidad completa para la comunicacién entre usuarios, incluidas las
funciones del equipo terminal tales como los servicios de telefonia fija.

Esta clase excluye:

La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye en la clase 6190, «Otras actividades de
telecomunicaciones.

6120 Actividades de telecomunicaciones inalambricas
Esta clase incluye:

1. La explotacién, mantenimiento o facilitacién del acceso a servicios de transmision de voz, datos,
texto, sonido y video utilizando infraestructura de telecomunicaciones inalambrica.

2. El suministro de la capacidad completa para la comunicacién entre usuarios, incluidas las funciones
del equipo terminal tales como los servicios de telefonia movil, los sistemas de radiomensajes o
beeper y los sistemas de acceso troncalizado (Trunkig).

3. El mantenimiento y explotacién de redes de radio busqueda y telefonia movil y otras redes de
telecomunicaciones inaldambricas.

4. Los servicios de transmision omni-direccional y la transmision a través de ondas; puede, basarse en
una sola tecnologia o una combinacion de tecnologias.

5. La compra de derechos de acceso y adquisicién de la capacidad de la red a propietarios y
operadores de redes y utilizacion de esa capacidad para suministrar servicios de telecomunicacion
inalambrica (excepto telecomunicacion satelital) a las empresas y hogares.

6. El suministro de acceso a internet por el operador de la infraestructura de telecomunicaciones
inalambrica.
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Esta clase excluye:

La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye en la clase 6190, «Otras actividades de
telecomunicacionesy.

6130 Actividades de telecomunicacion satelital
Esta clase incluye:

1. La explotacion, mantenimiento o facilitacion del acceso a los servicios para la transmision de
voz, datos, texto, sonido y video utilizando infraestructura de telecomunicaciones satelital.

2. La transmision a los consumidores por sistemas de comunicacion directa por satélite de
programas visuales, de audio o de texto recibidos de redes de cable o estaciones de
television o cadenas de radio (las unidades clasificadas en esta clase no producen por lo
general material de programacion locales).

3. Los servicios de telefonia satelital.

4, El suministro de acceso a internet por el operador de la infraestructura de
telecomunicaciones satelitales.

5. La telefonia de larga distancia de compafiias de comunicacion satelital.

6. Los servicios de red necesarios para la transmision de sefiales de radio y televisién, a través
de estaciones satelitales.

Esta clase excluye:

La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye en la clase 6190, «Otras actividades de
telecomunicaciones

6190 Otras actividades de telecomunicaciones
Esta clase incluye

1. El suministro de aplicaciones especializadas de telecomunicaciones, tales como la
localizacién por satélite, telemetria de comunicaciones u operacion de sistemas de rastreo a
cambio de una retribucion o por contrata, y utilizacién de estaciones de radar.

2. La explotacion de las estaciones terminales de comunicaciones por satélite y las
instalaciones asociadas operacionalmente conectadas con uno o mas sistemas de
comunicaciones terrestres y capaces de transmitir o recibir telecomunicaciones desde los
sistemas satelitales.

4, El suministro de acceso a internet a través de las redes que no posee ni controla el
proveedor de servicios de internet, tales como acceso telefénico a internet, suministro de
servicios de telefonia por internet (VOIP: voz sobre protocolo de internet), entre otras.

5. El suministro de servicios de telefonia y acceso a Internet en instalaciones abiertas al publico:
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- Los servicios prestados por establecimientos denominados Café Internet en donde prima el servicio
de internet.

- Recarga en linea y pines de recarga para telefonia.

- Los servicios prestados por las cabinas telefénicas.

6. El suministro de servicios de telecomunicaciones por las conexiones de las
telecomunicaciones existentes:

- Reventa de servicios telecomunicaciones (es decir, la compra y reventa de la capacidad de la red,
sin prestacion de servicios adicionales).

- Los servicios auxiliares de ayuda cuyo objetivo es la seguridad de la vida humana, la seguridad del
Estado o razones de interés humanitario tales como el Servicio Movil Maritimo y el Servicio Movil
Aeronautico.

- Los servicios especiales de telecomunicaciones tales como el de Radioaficionados y de Banda
Ciudadana.

- Los servicios de telecomunicaciones no incluidos en ninguna de las clases anteriores.
Esta clase excluye:

El suministro de acceso a internet por parte de los operadores de infraestructuras de
telecomunicaciones.

Se incluye en las clases 6110, «Actividades de telecomunicaciones alambricas»; 6120, «Actividades
de telecomunicaciones inalambricasy, y 6130, «Actividades de telecomunicacién satelital».

9.1.1.10 RUT

Fotocopia del RUT del Proponente y de cada uno de los miembros que lo integran en caso de
Proponente Plural, expedido por la DIAN. Para el caso de las personas extranjeras sin sucursal 0
domicilio en Colombia, la exigencia de Registro Unico Tributario RUT solo sera exigible una vez
adjudicado el Contrato y sera un requisito previo para la firma del Contrato.

Este certificado debera tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion y su informacién debe encontrarse en
firme en la fecha de presentacion de propuestas..

9.1.1.11 AVAL DE LA PROPUESTA TECNICA

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se reglamenta el
gjercicio profesional de nueve ramas de la ingenieria, la Propuesta Técnica y la Declaracién de
Compromiso de Instalacion y Calidad del Servicio deberan ir debidamente firmados por un Ingeniero
Eléctrico, de sistemas, Electronico, 6 de Telecomunicaciones. Debe indicarse claramente:

e Nombre
e Numero de matricula profesional

o Firma del Ingeniero que avala el proyecto
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De igual forma, debe adjuntarse a dicho aval, una fotocopia simple de la matricula profesional del
ingeniero que la suscriba.

Asi mismo y de conformidad con la mencionada Ley, los profesionales de la ingenieria titulados y
domiciliados en el exterior, que en virtud de los contratos que se deriven de este proceso, pretendan
laborar en el pais, deberan obtener un permiso temporal otorgado por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus profesiones auxiliares, con los mismos efectos de la matricula profesional.

9.1.2 EXPERIENCIA PROBABLE

De acuerdo al decreto 734 de 2012, la Experiencia Probable es la experiencia del proponente
derivada del tiempo en que ha podido ejercer la actividad, la cual se certifica de conformidad con
dicho decreto. La Experiencia Probable se determinara para las personas juridicas por el tiempo
durante el cual han ejercido su actividad de Proveeduria después de haber adquirido la personeria
juridica.

Para la definicién de la experiencia probable se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

i) Cantidad de accesos para la prestacion de servicios en banda ancha que se instalaran y
operaran como resultado del presente proceso licitatorio

i) La operacion y mantenimiento de los accesos instalados se realiza con recursos propios
del proponente

i) Resultado del estudio de mercado sobre la experiencia probable acreditada por los

posibles interesados en la presente licitacién, de acuerdo con lo consignado en el RUP.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 20077, las condiciones de
experiencia del proponente, se constituye en un requisito habilitante que deben verificar las entidades
estatales para determinar si un oferente reline los requisitos minimos para participar en un proceso de
seleccion.

Teniendo en cuenta lo anterior, el numeral 1.1 del articulo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012, define la
experiencia probable para proveedor en el caso de personas juridicas como aquella durante la cual se ha
gjercido la actividad de proveeduria después de haber adquirido la personeria juridica y para las personas
naturales como el tiempo que han desarrollado la actividad contado desde la fecha del contrato mas
antiguo, por lo cual, la experiencia probable como proveedor minima requerida para participar en el
presente proceso de seleccidn es de seis (6) afios 0 mas, lo cual se verificara de conformidad con la
informacién reportada por la Camara de Comercio en el Registro Unico de Proponentes del oferente.

En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, el requerimiento antes descrito, se verificara de
acuerdo con el porcentaje de participacién de cada uno de sus miembros, es decir, el puntaje de
experiencia probable para proveedores de cada uno de los miembros de la figura asociativa, se
multiplica por el porcentaje de su participacion en ella, para luego efectuar la sumatoria de dichos
valores y asi verificar el requisito sefialado. Cada Miembro del Proponente que concurra a la
acreditacion de la Experiencia Probable debe tener una participacion en la respectiva forma asociativa
(Consorcio 0 Unién Temporal) no inferior al 20%®.

7 Ley 1150 de 2007. Articulo 5. Numeral 1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién de los
proponentes seran objeto de verificaciéon de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran
puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por las Camaras de
Comercio de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedira la respectiva certificacion

8 Consorcios y Uniones Temporales. Loc.cit. Pag 144.
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Para proponentes 0 miembros extranjeros sin domicilio y sucursal en Colombia, el requerimiento de
experiencia probable exigido en el presente documento, se verificara de conformidad a lo dispuesto en
el parégrafo del articulo 6.4.5.° en concordancia con el articulo 6.2.1.4.70y el numeral 1.1. del articulo
6.2.2.4." del Decreto 734 de 2012. En consecuencia, en formato establecido por la Entidad para ello,
el Representante Legal del proponente o miembro extranjero sin domicilio y sucursal en Colombia,
debera manifestar la fecha de la adquisicién de la personeria juridica, informacién que se comparara
con los documentos requeridos para probar la existencia y representacion legal, en caso de existir
diferencias respecto de la adquisicion de la personeria juridica contenida en estos documentos se
rechazara la propuesta.

1.1.2 EXPERIENCIA ACREDITADA

El Proponente debera demostrar su experiencia con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Haber prestado servicios de Banda Ancha, por un periodo no inferior a tres (3) afios
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la presente licitacion.

ii.  Tener en servicio un minimo de accesos de Banda Ancha conectados igual o superior a un
tercio del nimero total de Accesos a conectar o propuestos para la (s) Regién (es) en la (s)
cual (es) ha presentado propuesta.

La experiencia requerida, en los términos del sub numeral i., y ii., deberd ser acreditada mediante
certificacion expedida por el Representante Legal del Proponente o del miembro del Proponente Plural
que ostente dicha experiencia, en los términos del Anexo 8B, en la que conste la prestacion de
servicios de Banda Ancha con la especificacion detallada de las fechas durante las cuales ha prestado
dichos servicios, y una descripcidn técnica de los mismos.

9 Decreto 734 de 2012. Articulo 6.4.5. Paragrafo. Las entidades estatales contratantes podran generar formularios para los oferentes internacionales
que no se pueden inscribir en el RUP, similares a formularios modelo utilizados por las Camaras de Comercio del pais y los publicaran en el SECOP,
como un anexo a los pliegos de condiciones, para que los proponentes extranjeros interesados los diligencien y los entreguen, junto con la
documentacion exigida como soporte de la informacién, directamente a la respectiva entidad estatal con los soportes pertinentes.

10 Decreto 734 de 2012. Articulo 6.2.1.4. Con el fin de realizar la verificacion sobre el tiempo de experiencia probable prevista en el presente decreto,
las Camaras de Comercio recurriran a la informacién existente en el registro mercantil o el registro de entidades sin &nimo de lucro, si es del caso.

Para verificar la experiencia probable de las personas juridicas, las Camaras de Comercio utilizaran la fecha de adquisicién de la personeria
juridica.

Para verificar la experiencia probable de las personas naturales, las Camaras de Comercio utilizaran la fecha de terminacién y aprobacién del pénsum
académico de educacion superior o en su defecto, fecha de grado que figure en el acta de grado o en el titulo profesional o en la tarjeta 0 matricula
profesional, para lo cual se utilizara la certificacion de la institucion de educacién donde se acredite la terminacién y aprobacién del pénsum académico, o
copia del acta de grado o del titulo profesional expedida por las Instituciones Técnicas Profesionales, las Instituciones Tecnoldgicas, las Instituciones
Universitarias o Escuelas Tecnoldgicas y las Universidades, quienes en cumplimiento de la ley, confieren en el nivel de pregrado los titulos de Técnico
Profesional, Tecnélogo y Profesional.

Para verificar la experiencia probable de proponentes proveedores personas naturales, las Camaras de Comercio utilizaran la fecha del contrato mas
antiguo segun sefiale la certificacion expedida por el contratante o en su defecto la fecha del contrato que aporte el interesado, acompafiada de una
declaracion por él firmada, que se entendera formulada bajo la gravedad del juramento, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Decreto
numero 2150 de 1995 modificado por el articulo 25 de la Ley 962 de 2005, en la que se asegure su completa y cumplida ejecucién.

Para verificar la experiencia probable de las personas juridicas constructores, consultores y proveedores con adquisicién de la personeria juridica inferior
a 60 meses, las Camaras de Comercio utilizaran una certificacion de contador publico o revisor fiscal, (si la persona juridica tiene revisor fiscal), donde
certifique que la experiencia de la sociedad fue determinada con base en los promedios aritméticos del tiempo en que han ejercido sus socios o
asociados la profesién o actividad, y que dicha experiencia esta relacionada estrictamente con la actividad en la que se clasifica, cuando el proponente
decida utilizar esta opcién.

Para las equivalencias mencionadas en los articulos 6.2.2.2 y 6.2.2.3 del presente decreto, los proponentes constructores y consultores deberan adjuntar
la siguiente documentacién segun el caso: (i) Certificacion de la editorial para el caso del libro especializado, donde conste el titulo, autor, tema y fecha de
impresion; (ii) Certificacion de la entidad de educacién superior donde conste el tiempo de docencia o investigacion; (iii) Certificado de la entidad de
educacion donde conste cada posgrado o estudio de especializacion; (iv) Certificacién de la entidad otorgante en el caso de premios en concursos
arquitecténicos y distinciones profesionales, nacionales o internacionales.

De acuerdo con cada actividad, el presente decreto especificara los documentos soporte para la acreditacion de la experiencia acreditada.

1 Decreto 734 de 2012. Articulo 6.2.2.4. Numeral 1.1. Experiencia Probable: se determinara para las personas juridicas por el tiempo durante el cual han
ejercido su actividad de proveeduria después de haber adquirido la personeria juridica, y para las personas naturales se determinara por el tiempo que
hayan desarrollado la actividad contado desde la fecha del contrato mas antiguo.

Las personas juridicas cuya adquisicién de la personeria juridica sea inferior a 60 meses podran determinar la experiencia probable por los promedios
aritméticos del tiempo en que han ejercido la profesién o actividad los socios o asociados que puedan aportar experiencia. La experiencia probable
debera estar relacionada estrictamente con la actividad proveedora y acorde con su objeto social.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#25
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En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, al menos uno de los miembros debe demostrar la
experiencia acreditada. Es decir, sera rechazada la propuesta presentada por un Proponente Plural
donde ninguno de sus miembros demuestre la experiencia acreditada. El miembro del Proponente que
concurra a la acreditacién de la experiencia acreditada debe tener una participacion en la respectiva
forma asociativa (Consorcio 0 Unién Temporal) no inferior al 20%12.

9.1.3 CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad de organizacién, fueron definidos por la
Entidad Contratante teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto y las obligaciones del presente
proceso licitatorio y las caracteristicas del sector de las telecomunicaciones; en particular para la
definicién de los requerimientos minimos habilitantes se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Decreto 734 de 2012: la verificacion de los requisitos habilitantes de Capacidad de Organizacién
se verificaran con fundamento en: i) Capacidad de Organizacién Técnica y; ii) Capacidad de
Organizacion Operacional.

b. Perfil de los Interesados en el presente proceso de Contratacion: Para la determinacion de los
requisitos habilitantes, la Entidad Contratante revisd las caracteristicas de los posibles
interesados en el presente proceso licitatorio, con base en la informacion disponible en el RUP, y
la reportada oficialmente a la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co.

Para el caso de Proponentes Plurales, el (los) Miembro(s) que acredite(n) la Capacidad de
Organizacion Técnica u Operacional no podra(n) ser excluido o ceder su participacion en el respectivo
Proponente Plural en ningin momento durante la ejecucion del Contrato sin la previa autorizacion del
Fondo TIC, la cual solamente serd otorgada si quien lo haya de remplazar asume las mismas
responsabilidades y ostenta al menos la misma Capacidad de Organizacién Técnica u Operacional.
La asuncion a que se refiere el presente parrafo debera ser hecha por el (los) Miembro(s) del
Proponente Plural respectivo(s) en el documento de constitucion de la forma asociativa
correspondiente, sea el acuerdo de conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal.

9.1.31 CAPACIDAD DE ORGANIZACION TECNICA

El indicador de la Capacidad de la Organizaciéon Técnica, para el presente proceso licitatorio se
adoptd a través de la informacion consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la
presente licitacién.

De conformidad con lo anterior y lo establecido en el articulo 6.2.1.6 del Decreto 734 de 2012, el
numero minimo de socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo,
tecndlogo y operativo mediante una relacién contractual en la cual desarrollen actividades referentes
estrictamente relacionadas con la proveeduria debera ser mayor o igual que cuarenta (40) si el
Proponente ocupa el Primer lugar del Orden de Elegibilidad en una tnica Region; y para cada Region
adicional en la cual el Proponente ocupe el Primer lugar del Orden de Elegibilidad, el Proponente

12 Se solicité un porcentaje de participacion minimo para la acreditacion de éste requisito habilitante, en virtud a que la Entidad considera que la
envergadura del proyecto requiere proponentes que al momento de asociarse para presentar una propuesta bajo la figura del consorcio o la unién
temporal tengan similares condiciones y que la acreditacién de requisitos, considerados por la Entidad como importantes para la ejecucién del contrato la
realice un miembro que tenga una participacion aceptable dentro de la figura asociativa. Al respecto el profesor Edgar Gonzélez Lépez en su libro, el
pliego de condiciones en la contratacién estatal ha manifestado que la limitacion a la presentacion de ofertas en las modalidades de asociacién temporal
son vélidas si resultan proporcionales, razonables y adecuadas a la finalidad del contrato y de su interés general y aunado a lo descrito que no constituya
una prohibicién para participar.


http://www.supersociedades.gov.co/
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debera contar con un numero adicional de socios o asociados, personal profesional universitario,
personal administrativo, tecnélogo y operativo mediante una relacion contractual en la cual desarrollen
actividades referentes estrictamente relacionadas con la proveeduria mayor o igual que veinte (20).

Para los Proponentes Plurales éste sera calculado como la suma simple de los miembros que sean
sefialados por el Proponente para la acreditacion de la Capacidad de Organizacion Técnica como
Proveedor siempre y cuando los miembros que la acrediten tengan una participacion en la respectiva
forma asociativa (Consorcio o Unién Temporal) no inferior al treinta por ciento (20%).

1.1.21 ORGANIZACION OPERACIONAL

De acuerdo con lo establecido en el decreto 734 de 2012, se determinara por los ingresos brutos
operacionales relacionados con la actividad de Proveedor, expresados en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) al momento de causacién.

En los casos de Propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, la Capacidad de
Organizacion Operacional requerida en el presente numeral, debera acreditarse como la suma simple
de la Capacidad de Organizaciéon Operacional de los miembros que concurran a la acreditacion. En
caso de acreditacién de Capacidad de Organizacién Operacional a través del resultado de la suma
simple de la Capacidad de Organizacion Operacional de dos 0 mas miembros del Proponente, todos y
cada uno de los miembros del Proponente que concurran a la acreditacion de la respectiva condicion,
deberan tener una participacién en la respectiva forma asociativa (Consorcio o Unién Temporal) no
inferior al veinte por ciento (20%).

Teniendo en cuenta que la Evaluacion de los requisitos habilitantes y de calificacion se realizara
Regidn por Region, un Proponente que haya presentado una oferta para una determinada Regién,
sera habilitado respecto al requisito de Capacidad de Organizacién Operacional para participar en la
Evaluacién de dicha Region, si y sblo si el valor acreditado como Capacidad de Organizacion
Operacional, medido en SMMLYV, es equivalente o superior al veintinueve por ciento (29%) de la suma
de:

o Los valores de recursos de fomento, expresados en SMMLV, de las propuestas que
ocuparon el primer lugar del orden de elegibilidad de las regiones evaluadas con anterioridad
ala region que se esté evaluando.

e El valor de los recursos de fomento maximos, expresados en SMMLYV, para la region que se
esté evaluando.

Lo anterior, de acuerdo a la siguiente ecuacion:

Ecuacion 1: Capacidad de Organizacién Operacional

j—1
Yo VFP;) + VFR;

C00;229% X

SMMLV
Dénde:
o i: Corresponde al indice del Proponente;
e |: Corresponde al indice de la Region, de acuerdo al orden de evaluacion.
e COOi: Corresponde a la Capacidad de Organizacién Operacional del Proponente i.
o VFPik: Es el Valor de los recursos de fomento maximo para la Regién k, si la propuesta del

Proponente i para la Region k quedd en el primer lugar del orden de elegibilidad;
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o VFRj: Es el Valor de Fomento Maximo para la Region j;
e SMMLYV: Corresponde al Salarios Minimo Mensual Legal Vigente para el afio 2013.

En sintesis, el proponente podra presentar tantos proyectos (regiones) como aspire a que le sean
habilitados para la evaluacion, teniendo en cuenta que la entidad contratante solamente adjudicara
recursos de fomento, expresados en SMMLYV, hasta tres coma cuarenta y cinco (3,45) veces el valor
de la Capacidad de Organizacién Operacional, de acuerdo con lo establecido en el presente numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos las propuestas cuyo Valor de Fomento Méaximo,
expresado en SMMLV excedan en tres coma cuarenta y cinco (3,45) veces la Capacidad de
Organizacion Operacional del proponente, estos no seran tenidos en cuenta dentro de la evaluacion

9.1.4 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

Conforme lo establecido en el Articulo 6.2.2.4. del Decreto 734 del 13 de Abril de 2012, se establece
el procedimiento para la verificacion de los requisitos habilitantes de los proponentes, quienes
acreditaran mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado y vigente con corte al 31
de diciembre de 2012, sus requisitos habilitantes de Capacidad Financiera (Cf), mediante los
siguientes Indicadores: CAPITAL REAL DEL PROPONENTE, LIQUIDEZ, NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO, CAPITAL DE TRABAJO, INDICADOR DE RIESGO, INDICADOR EBITDA,
INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA, ROTACION DE INVENTARIO y CUPO DE CREDITO
APROBADO.

El Proponente o los Miembros del Proponente Plural que concurran a la acreditacién de los requisitos
habilitantes, deberan acreditar la Capacidad Financiera de acuerdo con lo consignado en el RUP,
salvo por lo expresamente previsto respecto de aquellos Proponentes o miembros de Proponente
Plural extranjeros sin sucursal en Colombia.

Para Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia o miembros de Proponentes Plurales
extranjeros, la informacion financiera deberé ser presentada segun lo establecido en el articulo 6.4.5
del Decreto 734 y deberé presentar certificacion del Contador Publico o Revisor Fiscal de la sociedad
extranjera o en su defecto por el Revisor Fiscal de la sucursal en Colombia en la que certifique la
fecha del cierre fiscal en el pais de origen. Cuando se trate de sociedades Extranjeras con Sucursal
en Colombia que requieran acreditar la Capacidad Financiera con la de su casa Matriz, la informacion
de la Capacidad Financiera estara soportada por el tltimo balance y estados financieros comparativos
2012-2011, de acuerdo al cierre fiscal 2012 en cada pais de origen.

En el caso de Proponente Extranjero sin sucursal en Colombia, deberd presentar la informacion
financiera de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Normas del respectivo Pais. Para aquellas
sociedades extranjeras sin domicilio y sucursal en Colombia cuyas practicas contables difieran de lo
establecido en el Decreto 734 de 2012, se debera aportar junto con la informacion financiera de la
persona juridica extranjera, certificacion suscrita por el Contador Publico o Revisor Fiscal de la
sociedad extranjera.

En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el Pais del Domicilio de la
empresa extranjera con sucursal en Colombia o sin sucursal, el Representante Legal de esta Ultima,
asi como el apoderado en Colombia, deberan hacerlo constar bajo la gravedad de Juramento y
certificar a través del competente oficial del Estado o de una Auditoria Externa del pais del proponente
que el (los) requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s).
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La clasificacion de cuentas, asi como la conversién de los Estados Financieros a la moneda Funcional
Colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador
Publico Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.

El Contador Publico Colombiano que avala la clasificacién de cuentas y la conversion de los Estados
Financieros a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la
certificacidn de vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central
de Contadores, certificacién la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el Representante Legal y
el Contador de la firma extranjera. En caso de que quienes firmen los estados financieros sean
personas diferentes al Representante Legal y al contador, el Proponente debera adjuntar el aparte de
la normatividad Legal de su respectivo pais que asi lo establezca y la certificacion emitida por el
Representante legal en donde avale la suscripcion de los estados financieros o dictamen de Auditoria
Externa del pais proponente, de los estados financieros y solo se aceptara “dictamen limpio”.

El dictamen a los Estados Financieros vendra con traduccion simple al espafiol.

Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se “declara que los estados financieros presentan
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situacién financiera, los cambios en el
patrimonio, los resultados de operaciones y los cambios en la situacidn financiera de la entidad, de
conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” .

Los Estados Financieros del Proponente Extranjero vendran consularizados o apostillados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Todas las cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los articulos 50 y 51
del Decreto 2649 de 1993 y deméas normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan. La informacion
financiera representada en otras monedas, debe ser expresada en el Délar de los Estados Unidos de
América utilizando la tasa de cambio vigente al 31 de diciembre de 2012 o a la fecha de cierre que
aplique segun el pais de origen, publicada en la pagina del Banco de la Republica de Colombia y
consignada en el enlace: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm; luego deben
ser re expresados en pesos colombianos, utilizando la tasa de cambio representativa de mercado
(TRM) vigente al 31 de diciembre de 2012 o a la fecha de cierre que aplique segun el pais de origen,
publicada en la pagina de la  Superintendencia  Financiera de  Colombia
(http://www.superfinanciera.gov.co/ ).

En caso de participacion plural, la Capacidad financiera seré obtenida como resultado de la suma
simple de los rubros financieros consignados en el RUP o en el Anexo 8C segun corresponda,
respecto de aquellos miembros de Proponente Plural que sean sefialados por el Proponente para la
acreditacion de la respectiva Capacidad Financiera; lo anterior siempre y cuando todos y cada uno de
los Miembros del Proponente que concurran a la acreditacion de la mencionada Capacidad, tengan
una participacion en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Union Temporal) no inferior al veinte
por ciento (20%).

Los indicadores para los Consorcios 0 Uniones Temporales se calcularan con la sumatoria de las
cifras utilizadas para el calculo de cada uno de ellos. Es decir, para el calculo del indicador del
Consorcio 0 Unién Temporal solicitado = Indicador de empresa A + Indicador de empresa B +
Indicador de empresa C, etc.
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En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes que acrediten la Capacidad
Financiera deberan presentar cada uno su correspondiente Certificado de Inscripcion, calificacion y
clasificacion en el Registro Unico de Proponentes -RUP de manera separada, si uno de los
integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE vy aparecera como NO
HABILITADO

En los casos de Proponentes Plurales, el(los) Miembro(s) que acredite(n) la Capacidad Financiera no
podra(n) ser excluido o ceder su participacion en el respectivo Proponente Plural en ningin momento
durante la ejecucion del Contrato de Aporte sin la previa autorizacién del Fondo TIC, la cual solamente
sera otorgada si quien lo haya de remplazar asume las mismas responsabilidades y ostenta al menos
los mismos indicadores financieros. La asuncién a que se refiere el presente parrafo debera ser hecha
por el(los) Miembro(s) del Proponente Plural respectivo(s) en el documento de constitucion de la
forma asociativa correspondiente, sea el acuerdo de conformacion del Consorcio o de la Uni6n
Temporal.

1.1.2.2 CAPITAL REAL

El Capital Real se obtiene de la sumatoria del capital social efectivamente pagado mas las reservas
constituidas, mas las utilidades retenidas, mas las utilidades del ejercicio.

Teniendo en cuenta que la Evaluacion de los requisitos habilitantes y de calificacién se realizara
Regién por Region, un Proponente que haya presentado un oferta para una determinada Regién, sera
habilitado respecto al requisito de Capital Real para participar en la Evaluacion de dicha Region, si 'y
solo si el valor acreditado como Capital Real (CR) es equivalente o superior al diecisiete por ciento
(17%) de la suma de:

e Los valores de recursos de fomento de las propuestas que ocuparon el primer lugar del
orden de elegibilidad de las regiones evaluadas con anterioridad a la regidn que se esté
evaluando.

o Elvalor de los recursos de fomento méaximos para la regién que se esté evaluando.

Lo anterior, de acuerdo a la siguiente ecuacion:

Ecuacion 2: Capital Real

-1

k=1

o i: Corresponde al indice del Proponente;

e j: Corresponde al indice de la region, de acuerdo al orden de evaluacion;

e CRi: Corresponde al Capital Real del Proponente i;

e VFPik: Es el Valor de los recursos de fomento maximos para la Region k, si la propuesta del
Proponente i para la Region k quedd en el primer lugar del orden de elegibilidad;

e VFR;: Es el Valor de Fomento Maximo para la region j.

En sintesis, el proponente podra presentar tantos proyectos como aspire a que le sean habilitados
para la evaluacion, teniendo en cuenta que la entidad contratante solamente adjudicara recursos de
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fomento hasta cinco coma ochenta y ocho (5,88) veces el Capital Real del Proponente, de acuerdo
con lo establecido en el presente numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos las propuestas cuyo Valor de Fomento Maximo
excedan en cinco coma ochenta y ocho (5,88) veces el Capital Real del Proponente, no seran tenidos
en cuenta para la evaluacion.

En el caso de Proponentes Plurales, el Capital Real (CR) sera obtenido como resultado de la
sumatoria simple del Capital Real de cada uno de los miembros que sean sefialados por el
Proponente para la acreditacion de la Capacidad Financiera.

11.2.3 LIQUIDEZ

El indice de liquidez sera calculado como la razén entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente. El
indice de liquidez debera ser mayor a uno (1,00).

En el caso de Proponentes Plurales, el indice de Liquidez sera obtenido como la razon entre la suma
simple del Activo Corriente y la suma simple del Pasivo Corriente, ambas (sumas) de cada uno de los
miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion de la Capacidad Financiera.

1.1.2.4 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento sera calculado como la razon entre el Pasivo Total y el Activo Total. El
porcentaje (nivel) de endeudamiento deberd menor o igual al setenta por ciento (70,00%).

En el caso de Proponentes Plurales, el Nivel de Endeudamiento sera obtenido como la razén entre la
suma simple del Pasivo Total y la suma simple del Activo Total, ambas (sumas) de cada uno de los
miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion de la Capacidad Financiera.

1.1.2.5 CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo corresponde a la diferencia entre Activo Corriente y el Pasivo Corriente.

Teniendo en cuenta que la Evaluacion se realizara Region por Region, un Proponente que haya
presentado un oferta para una determinada Region, sera habilitado respecto al requisito de Capital de
Trabajo para participar en la Evaluacion de dicha Region, si y solo si el valor acreditado como Capital
de Trabajo (CT) es equivalente o superior al veintitrés por ciento (23%) de la suma de:

e Los valores de recursos de fomento de las propuestas que ocuparon el primer lugar del
orden de elegibilidad de las regiones evaluadas con anterioridad a la regién que se esté
evaluando.

e Elvalor de los recursos de fomento maximos para la regién que se esté evaluando.

Lo anterior, de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Ecuacién 3: Capital de Trabajo
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j—-1

CT;> Z VFP;) + VFR; | x 23%
k=1

e i: Corresponde al indice del Proponente;

e j: Corresponde al indice de la region, de acuerdo al orden de evaluacion.

e CTi: Corresponde al Capital de Trabajo del Proponente i;

o VFPik: Es el Valor de los recursos de fomento méximo para la Regién k, si la propuesta del
Proponente i para la Region k quedé en el primer lugar del orden de elegibilidad;

e VFR;: Es el Valor de Fomento Maximo para la region j;

En sintesis, el proponente podra presentar tantos ofertas como aspire a que le sean habilitados para
evaluacion, teniendo en cuenta que la entidad contratante solamente adjudicara recursos de fomento
hasta cuatro coma treinta y cinco (4,35) veces el Capital de Trabajo del Proponente, de acuerdo con lo
establecido en el presente numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, las propuestas cuyo Valor de Fomento Maximo
excedan en cuatro coma freinta y cinco (4,35) veces el Capital de Trabajo del Proponente, no seran
tenidos en cuenta para la evaluacion.

En el caso de Proponentes Plurales, el Capital de Trabajo (CT) sera obtenido como resultado de la
diferencia entre la sumatoria simple del Activo Corriente y la suma simple del Pasivo Corriente (ambas
sumas) de cada uno de los miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion de
la Capacidad Financiera.

1.1.2.6 INDICADOR DE RIESGO

Corresponde a la razén entre los Activos Fijos y el Patrimonio Neto. El indicador de riesgo debera ser
mayor o igual que cero coma cero ocho (0,08).

En el caso de Proponentes Plurales, el Indicador de Riesgo sera obtenido como la razén entre la
suma simple de los Activos Fijos y la suma simple del Patrimonio Neto (ambas sumas), de cada uno
de los miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion de la Capacidad
Financiera.

1.1.2.7 INDICADOR EBITDA

El indicador de EBITDA corresponde a la utilidad operacional mas depreciaciones y amortizaciones.

Teniendo en cuenta que la Evaluacion se realizard Region por Region, un Proponente que haya
presentado un proyecto para una determinada Region, sera habilitado respecto al requisito de
Indicador EBITDA para participar en la Evaluacion de dicha Region, si y sélo si el valor acreditado
como Indicador EBITDA es equivalente o superior al uno por ciento (1%) de la suma de:

e Los valores de recursos de fomento de las propuestas que ocuparon el primer lugar del
orden de elegibilidad de las regiones evaluadas con anterioridad a la regién que se esté
evaluando.
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o Elvalor de los recursos de fomento maximo para la region que se esté evaluando.
Lo anterior, de acuerdo a la siguiente ecuacién:

Ecuacion 4: Indicador EBITDA

j—1

EBITDA; > 1% X VFP; + VES;
k=1

e i: Corresponde al indice del Proponente;

e j: Corresponde al indice de la region, de acuerdo al orden de evaluacion.

o EBITDAI: Corresponde al Capital de Trabajo del Proponente i;

o VFPik: Es el Valor de los recursos de fomento maximo para la Regién k, si la propuesta del
Proponente i para la Region k quedd en el primer lugar del orden de elegibilidad;

e VFR;: Es el Valor de Fomento Maximo para la region j;

En sintesis, el proponente podra presentar tantas propuestas como aspire a que le sean habilitados
para evaluacion, teniendo en cuenta que la entidad contratante solamente adjudicara recursos de
fomento hasta cien (100) veces el EBITDA del Proponente, de acuerdo con lo establecido en el
presente numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, las propuestas cuyo Valor de Fomento Maximo
excedan en cien (100) veces el EBITDA del Proponente, no serén tenidos en cuenta para la
evaluacioén.

En el caso de Proponentes Plurales, el EBITDA sera obtenido como resultado de la sumatoria simple
del EBITDA de cada uno de los miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion
de la Capacidad Financiera.

1.1.2.8 INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA

El Indicador de Crecimiento EBITDA Corresponde a la razén entre el EBITDA del afio 2012 vy el
EBITDA del afio 2011 (ambos EBITDA, el del afio 2011 y el del afio 2012 deberan ser mayores a cero
(0)). Elindicador de crecimiento EBITDA debera ser mayor o igual a cero coma dos (0,20).

En el caso de Proponentes Plurales, el Indicador de crecimiento EBITDA sera obtenido como la razén
entre la suma simple del EBITDA del afio 2012 y la suma simple del EBITDA del afio 2011. Ambas
sumas de EBITDAs (la suma de EBITDAs del afio 2011 y la suma de EBITDAs del afio 2012) de los
Miembros sefialados por el Proponente para acreditar la Capacidad Financiera deberan ser mayores a
cero (0).

1.1.2.9 ROTACION DE INVENTARIOS

Corresponde a la razon entre el Costo de Ventas y el Inventario. El indicador de Rotacion de
Inventarios debera ser mayor o igual de cero (0,0) o infinito.
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En el caso de Proponentes Plurales, la Rotacién de Inventarios sera obtenida como la razén entre la
suma simple del Costo de Ventas y la suma simple del Inventario, ambas (sumas) de cada uno de los
miembros que sean sefialados por el Proponente para la acreditacion de este indicador.

1.1.2.10 CUPO DE CREDITO APROBADO

El Proponente debera acreditar un cupo de crédito irrevocable en pesos colombianos, para lo cual
debera presentar una certificacién expedida por un establecimiento de crédito diferente de entidades
del sector de economia solidaria, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una
calificacion en la escala pais (Colombia) no inferior a AAA, y fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias calendario, anterior a la fecha de Cierre del presente proceso licitatorio.

Para el caso de Proponentes o Miembros de Proponentes Plurales nacionales o extranjeros con
domicilio o sucursal en Colombia, no es admisible la acreditacion de un cupo de crédito aprobado por
una entidad de crédito no vigilada por la Superintendencia Financiera en los términos mencionados en
el presente numeral. Los Proponentes Individuales o Miembros de Proponentes Plurales extranjeros
sin domicilio ni sucursal en Colombia, podran cumplir el presente requisito, mediante la acreditacion
de un Cupo de Crédito irrevocable otorgado por un banco extranjero que tenga corresponsalia en
Colombia, este ultimo (el banco corresponsal en Colombia) debe contar con una calificacion en la
escala pais (Colombia) no inferior a AAA. El banco corresponsal tiene la obligacion de confirmar el
crédito, asumiendo la responsabilidad ante el beneficiario en los mismos términos que el emisor, a
partir de la fecha en que se haya otorgado la confirmacion.

La vigencia del Cupo de Crédito no podréa ser inferior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de
su otorgamiento.

La certificacion debera tener como minimo los siguientes elementos: i) Fecha de Expedicion; i)
Vigencia del Cupo de Crédito; iii) Monto aprobado; iv) Nombre y NIT del Beneficiario del Cupo de
Creédito, (el numero de identificacién tributaria NIT aplicara Unicamente para sociedades con domicilio
ylo sucursal en Colombia); v) Indicacién de caracter de irrevocabilidad o condicion en cupo de crédito
en firme y; vi) Firmas y sellos de la entidad financiera que expide la certificacion.; vii) Documento que
autoriza al representante legal o la persona, quien se encuentre facultada por la entidad para otorgar
el cupo de crédito.

Teniendo en cuenta que la Evaluacion se realizara Region por Region, un Proponente que haya
presentado un oferta para una determinada Region, sera habilitado respecto al requisito de Cupo de
Crédito para participar en la Evaluacion de dicha Region, si y sdlo si el valor acreditado de Cupo de
Crédito es equivalente o superior al veintitrés por ciento (23%) de la suma de:

e Los valores de recursos de fomento de las propuestas que ocuparon el primer lugar del
orden de elegibilidad de las regiones evaluadas con anterioridad a la regién que se esté
evaluando.

o Elvalor de los recursos de fomento méaximos para la region que se esté evaluando.

Lo anterior, de acuerdo a la siguiente ecuacion:

Ecuacion 5: Cupo de Crédito
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j-1

CC;223% X Z VFP;) + VFR,
k=1

e i: Corresponde al indice del Proponente;

e j: Corresponde al indice de la region, de acuerdo al orden de evaluacion.

o  CCi: Corresponde al Capital de Trabajo del Proponente i;

o VFPik: Es el Valor de los recursos de fomento maximo para la Region k, si la propuesta del
Proponente i para la Region k quedd en el primer lugar del orden de elegibilidad;

o VFR;|: Es el Valor de Fomento Maximo para la regién j;

En sintesis, el proponente podra presentar tantas propuestas como aspire a que le sean habilitados
para evaluacion, pero la entidad contratante solamente adjudicara recursos hasta el limite de cuatro
coma treinta y cinco (4,35) veces el Valor del Cupo de Crédito acreditado, de acuerdo con lo
establecido en el presente numeral y demas requisitos establecidos en el pliego.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, las propuestas cuyo Valor de Fomento Méximo,
excedan en cuatro coma treinta y cinco (4,35) veces el Cupo de Crédito acreditado por el Proponente,
no seran tenidos en cuenta para la evaluacion.

No es admisible, ni sera subsanable la acreditacién de un cupo de crédito aprobado por una entidad
de crédito no vigilada por la Superintendencia Financiera en los términos mencionados en el presente
numeral.

9.1.41.1 CONDICIONES PARA LA VALORACION DEL CUPO DE CREDITO

e En los casos de Proponentes Plurales, se admitira que el requisito referido en el presente
numeral se acredite mediante la suma simple de los cupos de crédito individuales de todos y
cada uno de sus Miembros, es decir, cada uno de los Miembros del Proponente Plural
debera ostentar un cupo de crédito que sume para alcanzar el requisito minimo exigido de
este numeral.

o El valor del Cupo de Crédito individual presentado por cada Miembro del Proponente Plural
no deberéa ser inferior al resultado de multiplicar la participacién del Miembro en la respectiva
forma asociativa por el valor minimo del Cupo de Crédito solicitado en el presente numeral.

o El (los) Miembro(s) que acredite(n) el Cupo de Crédito no podra(n) ser excluido o ceder su
participacion en el respectivo Proponente Plural en ninglin momento durante la ejecucion del
Contrato de Aporte sin la previa autorizacién del FONDO TIC, la cual solamente sera
otorgada si quien lo haya de remplazar asume las mismas responsabilidades y ostenta al
menos el mismo Cupo de Crédito. La asuncion a que se refiere el presente parrafo debera
ser hecha por el (los) Miembro(s) del Proponente Plural respectivo(s) en el documento de
constitucién de la forma asociativa correspondiente, sea el acuerdo de conformacién del
Consorcio 0 de la Unién Temporal.

o No se aceptara la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni
créditos rotativos, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni titulos valores, ni documentos
representativos de valores.
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e  Un Proponente Individual o un Miembro de Proponente Plural, no podra acreditar su Cupo de
Crédito mediante la sumatoria de cupos de créditos de diferentes entidades financieras.

o El cupo de crédito debe ser expedido dentro de la entidad bancaria por quien este facultado
para ello; para tal efecto debera hacerse mencion del acto que lo faculta para suscribirlo.

e Elcupo de crédito no debera estar condicionado so pena de rechazo.

1.2 CRITERIOS DE EVALUACION PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA

1.21 PROPUESTAS POR REGION - REGIONALIZACION DE LOS MUNICIPIOS

Los municipios objeto del proyecto, se han agrupado en nueve (9) Regiones, con un presupuesto
economico balanceado, de manera que todas las Regiones resulten de interés.

De igual manera la agrupacion de municipios definida permite la economia de escala lo cual favorece
la conexién de mayor cantidad accesos.

Todos los municipios del departamento seran objeto de beneficio, con lo cual se evita que algunos
municipios no sean favorecidos.

e Puede presentar una unica propuesta para la Region o cada una de las Regiones 1.

e La Propuesta de cada Region, deberd incluir los proyectos de los municipios que la
conforman.

e Se debe presentar proyecto para todos los municipios de la Region.
e Solo se presenta un proyecto por municipio.

e Se debera garantizar el numero minima de accesos a internet en VIP y Hogares en estrato 1
y 2 por Municipio.

¢ Indicar en nimeros y en letras el numero total de accesos adicionales (Instituciones Publicas
y Puntos Vive Digital) propuestos por Region.

o Elnimero de accesos para las Viviendas de interés prioritario y para Hogares de estrato 1y
2 son obligatorios, la cantidad de accesos para Instituciones publicas y la cantidad de
accesos para Puntos Vive Digital son opcionales.

o Lainformacion de referencia de las Viviendas de Interés Prioritario, los Hogares en estrato 1
y 2, las Instituciones publicas y los Puntos vive Digital, susceptibles de ser seleccionados
para la ejecucién de los proyectos, se encuentran detallados en los siguientes Anexos:

Anexo 1 - Regiones y Departamentos

Anexo 2 - Instituciones publicas

Anexo 3 - Puntos Vive Digital

Anexo 4 - Viviendas de Interés Prioritario VIP

Anexo 5 — Minimo de Accesos y Municipios
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e En relaciéon con los accesos cableados e inalambricos obligatorios atendera las reglas
descritas en el numeral 0 del presente documento.

o El Proponente esta obligado a incluir dentro de su propuesta los accesos minimos
obligatorios de las Viviendas de Interés Prioritario y los Hogares en estrato 1y 2, incluidos en
el Anexo 5.

e Los accesos del Anexo 5 (minimos obligatorios), no estan incluidos dentro de los accesos
propuestos en los anexos 8G-1 primer lance y 8G-2 segundo lance.

o Los Proponentes deberan entregar dos (2) sobres independientes:

o En el Sobre No. 1 se deberan incluir entre otro los documentos de la propuesta
técnica y los soportes que permiten verificar los requisitos habilitantes.

e En el Sobre No. 2 se debera incluir la Propuesta Economica, que contiene la
propuesta inicial de nimero de accesos adicionales a conectar - Primer Lance.

1.22 RECURSOS DE FOMENTO POR REGION.

Corresponde al Valor de los Recursos de Fomento asignados por la Entidad para cada una de las
Regiones para las cuales se presente Propuesta. El valor de los Recursos de Fomento, debe estar
definido en pesos colombianos exclusivamente.

1.2.3 EVALUACION

La verificacion del cumplimiento de las condiciones juridicas, financieras y técnicas de cada uno de los
Proponentes y la evaluacién de la Propuesta Técnica y Econémica se realizara a través del Comité
Asesor descrito en el numeral 9.1.5, propendiendo por la escogencia del ofrecimiento mas favorable, y
la realizacién oportuna y efectiva de los fines pretendidos por el Fondo TIC.

9.1.5 COMITE ASESOR

La verificacién del cumplimiento de las condiciones juridicas, financieras y técnicas de cada uno de los
Proponentes y la evaluacion de la Propuesta Técnica y Econdmica presentadas se realizara a través
de un Comité Asesor, designado por el Fondo TIC para tal fin. EI Comité Asesor actuara de forma
colegiada y sus decisiones se tomaran por consenso o, en su defecto por mayoria, con estricta
sujecion y cumplimiento a lo consagrado la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de
2012 y deméas normas complementarias, propendiendo por la escogencia del ofrecimiento mas
favorable y la realizacion oportuna y efectiva de los fines pretendidos por la Entidad Contratante. Sin
perjuicio de lo anterior, el Fondo TIC podra modificar la composicién del Comité Asesor cuando lo
considere necesario.
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9.1.6 METODOLOGIA DE EVALUACION

La evaluacion comporta la aplicacion de los criterios de precio y calidad, en razén a que la
priorizacion, busca la asignacion eficiente de los recursos a las propuestas que evidencien mayor
impacto social, de manera que se llegue con mas accesos a zonas con mayores necesidades, asi
como las viviendas de interés prioritario, Hogares en Estratos 1y 2, Instituciones Publicas y puntos
vive digital, asignandoles los coeficientes definidos en la formula, contribuyendo de manera efectiva
en la consecucion de los fines del Estado, respecto al beneficio de la comunidad con proyectos de
caracter social , obteniendo una mayor cobertura y por ende un mayor beneficio.

1.2.3.1 CRITERIOS DE EVALUACION

La Propuesta mas favorable para la Entidad Contratante dependera del menor valor por acceso
reflejado en un mayor numero de accesos ofertados con el presupuesto oficial, asi como la mayor
velocidad ofertada (downstream en Kbps/upstream en Kbps), para las viviendas de interés prioritario y
los hogares de estratos 1y 2 en el ofrecimiento de cada Proponente, de manera que el Estado
obtenga los mayores beneficios con los recursos disponibles para la ejecucion del Proyecto.

La adjudicacion recaera sobre la Propuesta que obtenga el mayor puntaje resultante de la suma de
los puntos obtenidos como resultado de los criterios de evaluacion, de acuerdo a la siguiente
ecuacion:

Ecuacion 6 — Puntaje Total

Puntaje _Total, = Puntaje _ Accesos _ Adicionales; + Puntaje _ Calidad; + Puntaje _ Industria_ Naciona

En todo caso, el Puntaje Maximo de cada criterio de evaluacidn sera el incluido en la siguiente tabla:

Tabla 6- Puntaje Maximo Segun el Criterio de Evaluacion

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
Accesos Adicionales 750
Calidad por Velocidad 150
Apoyo a la Industria Nacional 100
TOTAL 1.000

9.1.6.1.1 ACCESOS ADICIONALES
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o Ecuacion 7 - Puntaje Accesos Adicionales

Puntaje Accesos Adicionales =

H IP PVD
1+V+-+

2,7 3,8 3,8 *750

Hmax IPmax PVDmax

1+Vmax+ 27 + 38 + 38

V:VIP Adicionales

H: Hogares en estratos 1y 2 adicionales
IP: Instituciones Publicas a Conectar
PVD: Puntos Vive Digital a Conectar

Vmax: Es el nimero de accesos en las VIP; de la propuesta que incluya una mayor cantidad de
accesos en las viviendas de Interés Prioritario.

Hmax: Es el nimero de accesos de la propuesta que incluya una mayor cantidad de accesos en los
hogares de estratos 1y 2.

IPmax: Es el nimero de accesos en IP de la propuesta que incluya una mayor cantidad de accesos
para instituciones publicas.

PVDmax: Es el nimero de accesos en los PVD, de la propuesta que incluya una mayor cantidad de
accesos en Puntos Vive Digital.

Reglas de redondeo

Las reglas de redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posicion al niumero de decimales
que se quiere transformar, es decir, si tenemos un nimero de tres (3) decimales y queremos
redondear a dos (2), se aplicara las reglas de redondeo al tercer decimal asi:

e Digito menor que 5: Si el tercer decimal es un digito menor que 5, el puntaje se aproximara al
ndmero con dos decimales inferior.

Ejemplo: 1,654. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta que el tercer es un
digito menor que cinco (5), entonces se redondearia a 1,65.

e Digito mayor o igual que 5: Si el tercer decimal es un digito mayor o igual que 5, el puntaje se
aproximara al nimero con dos decimales superior.

Ejemplo: 1,657. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta que el tercer es un digito
mayor o igual que cinco (5), entonces se redondearia a 1,66.
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9.1.6.1.2 CALIDAD POR VELOCIDAD

Por concepto de calidad, se asignara un mayor puntaje a las propuestas que incluyan un aumento en
la velocidad, (downstream en Kbps/upstream en Kbps), respecto a los accesos en VIP y Estratos 1y
2, de acuerdo a la siguiente Tabla:

Velocidad Puntaje
Accesos en Viviendas de 1024 Kbps / 512 Kbps 0 Pts
Interés Prioritario
Accesos en Estratos 1y 2 2048Kbps / 1024 Kbps 150 Pts

1.2.3.1.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los Proponentes nacionales y extranjeros otorguen a la industria
nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberan anexar a la
Propuesta una certificacién en la cual se compromete a vincular un 70% del recurso humano del
proyecto, por concepto de mano de obra nacional, durante la ejecucion del proyecto.

El Puntaje asociado a la industria nacional de la propuesta i se calcula de acuerdo a la siguiente
ecuacion:

Ecuacion 8 — Puntaje Industria Nacional

0_ Puntos, No_CumpIe}

Puntaje _ Industria_ Nacional, =
100 _ Puntos, Cumple

Para el puntaje otorgado en el presente acapite, se tendrd en cuenta que los bienes y servicios
originarios de paises con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales
vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos paises en los cuales a las
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes
y servicios nacionales; deberan ser tratados como nacionales y obtendran el puntaje destinado para
ese caso.

1.2.3.2 PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se efectuara a través de un estudio juridico, financiero, econémico y
técnico, el cual se realizaré dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que rige el
presente proceso.
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9.1.6.1.3 PROPUESTA INICIAL

Los proponentes deberan presentar en el sobre N°2 la propuesta Econdmica Inicial de accesos
adicionales a conectar, para que ésta sea verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de
conformidad con lo sefialado en el presente documento.

En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrén el derecho a mejorar, por una sola
vez la oferta de econdmica aumentado el nimero de accesos inicialmente ofertados, y este Ultimo se
tomara como oferta econémica definitiva.

Los Proponentes deberan presentar su propuesta, diligenciando la propuesta Econdmica Inicial.
Este anexo 8G-1 debera ser suscrito por el representante del proponente; en caso de que en el
momento de verificacion de la propuesta econémica se compruebe que no se encuentra firmada, la
propuesta sera rechazada.

9.1.6.1.4 APERTURA DE PROPUESTAS

A la audiencia de apertura de las propuestas deberan asistir los representantes de los proponentes o
sus apoderados debidamente facultados tanto para presentar oferta como para mejorar la propuesta
economica, para lo cual debe presentarse el documento que acredite esta calidad. Quien no acredite
esta circunstancia no podra participar como representante o apoderado del oferente que dice
representar.

Se procedera a comprobar el sobre N°2 que contiene la oferta Econdmica inicial de accesos
adicionales.

Realizada la apertura del sobre N°2, EL FONDO TIC determinaréa el orden en forma descendente de
las propuestas econdmicas presentadas de mayor nimero a menor nimero de accesos para cada
una de las Regiones, con el fin de dar a conocer a los proponentes e interesados el numero de
ofrecimientos realizados, sin identificar el oferente al que corresponde.

Posteriormente, se entregara un formato a cada uno de los representantes o apoderados de los
oferentes a efectos de que ejerzan su derecho de mejorar la propuesta Econdmica Inicial
aumentando el nimero de accesos, ofertado por una sola vez. Para el efecto, dispondran del término
de 5 minutos.

Acto seguido, se procedera a recoger los formatos diligenciados a efectos de dar a conocer el
numero contenido en las ofertas econémicas definitivas presentadas por cada proponente.

A partir de este momento, se hara publico el ofrecimiento realizado por cada uno de los proponentes
en desarrollo de la audiencia de cierre.

En caso de que algun proponente en el ejercicio de su derecho a mejorar la oferta econdmica haga
un ofrecimiento menor al inicial o se abstenga de ejercer su derecho, se tendra como valido el
numero inicialmente ofertado.

A continuacion se procedera a verificar los demas documentos incluidos en el sobre No. 1.

Como constancia, se levantara Acta en la que se consignara el desarrollo de la Audiencia de Apertura
de las Propuestas.

El procedimiento descrito anteriormente, se realizard para cada una de las regiones definidas en el
pliego de condiciones, en el orden que defina la Entidad Contratante.

La decision de la adjudicacion se adoptara mediante resolucion motivada (acto administrativo), que se
entendera notificado en dicha audiencia, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 1150
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de 2007 y se comunicara a los no Adjudicatarios, mediante la publicacion del acto de adjudicacion en
el Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co Yy la pagina web de la entidad contratante
www.mintic.gov.co.

La entidad podra adjudicar el contrato al proponente que haya calificado en segundo lugar para cada
una de las Regiones, en el evento en que el Proponente Adjudicatario inicial en uno o mas Regiones
no suscriba el contrato, decision que adoptara mediante resolucion motivada. Esta facultad podra ser
ejercida sucesivamente con el o los Proponentes calificados en el tercer y los siguientes lugares en el
orden de elegibilidad, si la situacion descrita se repite, siempre que las Propuestas estén dentro del
plazo de su vigencia.

Para la suscripcién del correspondiente Contrato de Aporte, el Proponente Individual o Plural que
resulte adjudicatario deben de estar al dia con sus obligaciones con el Ministerio TIC y el FONDO TIC.

9.1.6.2 EMPATE DE PROPUESTAS

Se define como empate el hecho de que dos 0 mas Proponentes obtengan exactamente el mismo
Puntaje Total de acuerdo con lo establecido en los numerales anteriores. En estos casos, para
establecer la propuesta ganadora se seguira el siguiente procedimiento:

1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicaran los
criterios de desempate previstos en este pliego de condiciones, mediante la priorizacion de los
factores de escogencia y calificacién que hayan sido utilizados en el proceso de seleccion, de
conformidad con el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007. Si después de aplicar esta regla persiste
el empate, se entendera que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones. En primer
lugar se preferira la Propuesta que obtenga un mayor puntaje por cantidad de accesos
adicionales.

2. En caso de igualdad de condiciones, se preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente
a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

3. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira
a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unién temporal conformada
Unicamente por Mipymes nacionales. La condicion de Mipyme se debe acreditar a la fecha de
entrega de las propuestas, aportando documento suscrito por el revisor fiscal, contador y/o
representante legal de la firma, dependiendo de la naturaleza juridica del proponente, en el que
se certifique expresamente el monto de los activos totales y la planta de personal de la empresa,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004, con informacion financiera con corte al mes
inmediatamente anterior a la fecha de entrega de las propuestas.

4. Sino hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran
consorcios, uniones temporales en los que tenga participacion al menos una Mipyme, este se
preferira.

5. Si persiste el empate, se preferira al proponente singular que acredite tener vinculado
laboralmente por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997,
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un afio de anterioridad y que certifique adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al de la contratacion.


http://www.contratos.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
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6. En caso que no proceda la hipotesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes
singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales conformados con al
menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas
en el numeral anterior, sera preferido frente a los demas.

7. Si llegare a persistir el empate, se procedera a la realizacion de un sorteo en el cual se podra
utilizar el nimero aleatorio en una calculadora utilizando la funcién random o utilizando como
instrumento una hoja electronica de Excel, en ese sentido se seleccionara la propuesta del
Proponente al que le sea asignado el nimero mayor.

En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se aplicaran de
conformidad con el paragrafo 1° del articulo 1° de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios
originarios de paises con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales
vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos paises en los cuales a las
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes
y servicios nacionales; deberan ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren
bienes o servicios nacionales colombianos.

10 GARANTIAS Y SEGUROS

Las garantias que deben presentar los interesados en participar en la licitacion que se prevé
adelantar, son dos asi: (i) una de seriedad que presentaran con su propuesta, todos los proponentes;
(ii) otra que s6lo la constituiran quienes resulten adjudicatarios, para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el Contrato que se ha de suscribir, luego de la adjudicacién.

10.1 GARANTIAS Y SEGUROS

10.1.1 REQUISITOS METODOLOGICOS DE LAS GARANTIAS

Los interesados en participar en este proceso deberan presentar dos garantias asi: (i) una de seriedad
que presentaran con su propuesta, todos los proponentes; (ii) otra que sélo la constituiran quienes
resulten adjudicatarios, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
Contrato que se ha de suscribir, luego de la adjudicacion.

Las garantias deben atender las siguientes reglas generales:
a) Los proponentes domiciliados en Colombia, presentaran garantias tramitadas con

bancos bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y domicilio en
Colombia, o aseguradoras registradas ante la misma.

b) Para garantizar la seriedad de los ofrecimientos, so6lo los proponentes sin domicilio en
Colombia pueden optar por presentar garantias emitidas por bancos con domicilio en el
extranjero.

c) Las garantias que no se extiendan por Bancos con domicilio en Colombia deben dejar

establecido que se expiden bajo las reglas de la Camara de Comercio Internacional,
URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010.
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d) La calificacién de riesgo minima del banco garante con domicilio en el extranjero debe
ser, en la escala global, de AAA de Standard and Poors (S&P), AAA de Duff And Phelps,
aaa de AM Best, Aaa de Moody's 0 AAA de Fitch Ratings.

e) La calificacién minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser: AAA segin
Fitch Ratings Colombia o su equivalente si se trata de otra firma certificadora.

f) Las aseguradoras deben contar con un patrimonio técnico adecuado a riesgo,

a) En caso de proponentes o adjudicatarios plurales, (consorcios y uniones temporales),
cada uno de sus integrantes debe otorgar la garantia y los seguros que correspondan.

10.1.2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar junto con su Propuesta, el original de uno cualquiera de los siguientes
documentos a efectos de garantizar la seriedad de la misma:

1. Garantia Bancaria

2. Poliza de Seguros a favor de entidades estatales que garantice la seriedad de los
ofrecimientos, acompafiada de sus anexos respectivos.

3. Fiducia mercantil en garantia

GARANTIA BANCARIA

10.1.3 CARTA CREDITO STAND BY

La Carta Crédito Stand By debera cumplir las siguientes condiciones:

a. Ordenante: Proponente o integrantes de Miembros Plurales.

b. Emisor: Banco con domicilio en Colombia para Proponentes con domicilio local o, si se trata de
Proponentes con domicilio en el extranjero, podran ser bancos fuera del pais que cumplan con
los requisitos detallados anteriormente.

c. Beneficiario: Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y Fondo de
Tecnologias del a Informacion y las Comunicaciones.

Valor: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.

e. Condicion de irrevocable y a primer requerimiento: Debe constar la forma de hacer exigible la
carta de crédito, en la cual no se podran imponer a Ministerio TIC/Fondo TIC condiciones méas
gravosas a las contenidas en el Decreto 734/12.

f. Condiciones que garantiza: i) La no suscripcién del Contrato sin justa causa por parte del
Proponente seleccionado. i) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la
Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicacién del
Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del Contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses. iii) La falta
de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida
por la Entidad Contratante para amparar el incumplimiento de las obligaciones del Contrato. iv)
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El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
Propuestas. v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condicidn. vi) No
constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones aqui anotadas, dara lugar al cobro de la garantia.

g. Requisitos de exigibilidad: Presentacion de la garantia y acto administrativo declarando el
incumplimiento y el monto a cobrar.

h. Plazo para pago: cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de los requisitos de
exigibilidad.

i.  Término de la carta: desde el dia de la presentacion de la Propuesta, hasta por noventa (90) dias
calendario mas.

j. Lagarantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante.

k. Se debera anexar recibo de pago de los derechos respectivos.

10.1.4 GARANTIA BANCARIA

La garantia bancaria debera cumplir las siguientes condiciones:

a. Ordenante: Proponente o cada uno de los integrantes de oferentes plurales.

b. Garante: Banco con domicilio en Colombia para Proponentes con domicilio
local o, si se trata de Proponentes con domicilio en el extranjero, podran ser
bancos fuera del pais que cumplan con los requisitos metodoldgicos detallados
anteriormente.

c. Beneficiario: Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y Fondo de Tecnologias del a Informacion y las
Comunicaciones.

d. Valor garantizado: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.

e. Condicion de irrevocable y a primer requerimiento

f.

f. Obligacion expresa que se garantiza: i) La no suscripcion del Contrato sin justa causa por parte del
Proponente seleccionado. ii) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la
Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicacion del Contrato se
prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del Contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prérrogas no excedan un término de tres meses. iii) La falta de otorgamiento por parte
del Proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la Entidad Contratante para
amparar el incumplimiento de las obligaciones del Contrato. iv) El retiro de la propuesta después de
vencido el término fijado para la presentacion de las Propuestas. v) El haber manifestado ser Mipyme
para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la
normativa para tener tal condicién. vi) No constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aqui anotadas, dara lugar al cobro de la garantia.

g. Requisitos de exigibilidad: Presentacion de la garantia y acto administrativo declarando el
incumplimiento y el monto a cobrar.

h. Plazo para pago: ocho (8) dias habiles siguientes a la presentacion de los requisitos de exigibilidad.

i. Término de la Garantia: desde el dia de la presentacion de la Propuesta, hasta por noventa (90)
dias calendario mas.
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a. La garantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante.

b. Se debera anexar recibo de pago de los derechos respectivos.

c. Si la garantia se presenta con cualquier tipo de incorreccion, la Entidad solicitara al Proponente los
documentos e informacién del caso, para lo cual el Proponente cuenta con el término establecido en el
requerimiento.

10.1.5 SEGURO DE CUMPLIMIENTO

El seguro de cumplimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones y Fondo de Tecnologias del a Informacién y las
Comunicaciones.

b. En calidad de tomador se debe incluir al Proponente o integrantes de Miembros Plurales.

c. La garantia de seriedad de la Propuesta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos: i) La no suscripcién del Contrato sin justa causa por parte del
Proponente seleccionado. ii) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la
Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicacion del Contrato
se prorrogue 0 cuando el término previsto para la suscripcién del Contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses. iii) La falta de otorgamiento por parte
del Proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la Entidad Contratante para
amparar el incumplimiento de las obligaciones del Contrato. iv) El retiro de la propuesta después de
vencido el término fijado para la presentacion de las Propuestas. v) EI haber manifestado ser Mipyme
para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la
normativa para tener tal condicion. vi) No constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aqui anotadas, dara lugar al cobro de la garantia.

c. Valor garantizado: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.

d. Término de la Garantia: desde el dia de la presentacion de la Propuesta, hasta por noventa (90)
dias calendario mas.

e. Lagarantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del tomador.

f. Anexar el recibo de caja de pago de las primas respectivas.

10.1.6 FIDUCIA MERCANTIL EN GARANTIA

Los requisitos del contrato de fiducia mercantil en garantia son:

a. Se debe estipular que actian como partes (i) el constituyente -que puede ser el oferente o
contratista o una persona juridica autorizada por sus estatutos para garantizar obligaciones de
terceros- y (ii) la fiduciaria.

b. Se debe cubrir en calidad de Beneficiario a: Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y Fondo de Tecnologias del a Informacién y las Comunicaciones.

c. Valor de la garantia: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.
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d. Vigencia de la Garantia: desde el dia de la presentacion de la Propuesta, hasta por noventa (90)
dias calendario mas.

e. El valor de los bienes y derechos fideicomitidos que conste en el tltimo de los estados financieros
actualizados del fideicomiso y una descripcién detallada de los mismos.

f. El procedimiento a surtirse en caso de hacerse exigible la garantia, el cual no podra imponer a la
entidad contratante condiciones mas gravosas a la Entidad.

g. Los riesgos garantizados.
h. La prelacidn que tiene la entidad contratante para el pago.

i. Los mecanismos por los cuales la fiduciaria contara con los recursos para hacer efectiva la garantia,
los cuales no podran afectar la suficiencia de esta.

En todo caso, La fiduciaria no podra proponer la excepcion de contrato no cumplido frente a la entidad
contratante.

Para la aprobacién de la garantia por parte de la respectiva entidad, los oferentes o contratistas
deberan acreditar la constitucidn de la garantia a través de la copia del respectivo contrato y entregar
el certificado de garantia expedido por la sociedad fiduciaria.

10.1.7 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

Luego de adjudicado el contrato, el contratista debe otorgar uno de los tres mecanismos de cobertura
de riesgos de incumplimiento:
1. Garantia Bancaria irrevocable y a primer requerimiento que garantice el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales, acompafiada de sus anexos respectivos,
2. Pdliza de Seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales, acompafiada de sus anexos respectivos, 6
3. Fiducia mercantil en garantia, que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales, acompafiada de sus anexos respectivos.

10.1.8 COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS DE LOS AMPAROS

La péliza de seguros, la garantia bancaria, ¢ la fiducia mercantil en garantia debe cubrir los siguientes
riesgos por las sumas que se detallan en cada uno, asi:

10.1.9 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

El amparo de buen manejo y correcta inversién y devolucion del anticipo no ejecutado, se debe
constituir por el cien por ciento (100%) del anticipo entregado y la vigencia del mismo debe ser igual o
superior al plazo del contrato y hasta la liquidacion del contrato. El amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo debe cubrir los perjuicios sufridos con ocasion de i) la no inversion; ii) el uso
indebido: iii) la no devolucion y: iv) la apropiacion indebida que el contratista garantizado haga de los
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dineros que se le entreguen en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato. En caso de
prorrogarse el plazo del contrato, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término.
Entiéndase el término de duracion del contrato desde la fecha de iniciacion del contrato hasta la
liquidacién del contrato.

10.1.10 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo se debe constituir por una cuantia igual al veintidés coma cinco por ciento (22,5%) del
valor total del contrato, y la vigencia del mismo debe ser igual o superior al plazo del Contrato y
hasta la liquidacion del mismo. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la
clausula penal, y el contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando este se haya visto
reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante.

El amparo de cumplimiento incluye la calidad de los servicios que surta el contratista durante el plazo
del contrato, segun lo regula el articulo 5.1.4.2.3., del Decreto 734 de 2012. El garante podra
subrogarse en las obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En caso de prorrogarse el plazo
del contrato, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase el término de
duracion del contrato desde la fecha de iniciacién del contrato hasta la liquidacion del contrato.

10.1.11 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucion en el territorio nacional del contrato amparado.

Este amparo se constituird por una cuantia igual o superior del cinco (5%) del valor total del contrato
con una vigencia igual o superior al término de duracion del plazo del Contrato y tres (3) afios més. En
caso de prorrogarse el plazo del contrato, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo
término. Entiéndase el término de duracién del contrato desde la fecha de iniciacion del contrato hasta
la liquidacidn del contrato.

10.1.12 SEGUROS DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacién del plazo de ejecucion, se deben contemplar
seguros de dafios, segun se explica a continuacion:

10.1.13 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista deberd presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de
Cumplimiento, como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una
garantia para cubrir los dafios y perjuicios que el contratista, en el desarrollo de las labores
relacionadas con el contrato, cause a terceros, en sus personas 0 en sus bienes. Incluyendo sin
sublimite alguno, tanto los dafios patrimoniales y extra patrimoniales, como la responsabilidad civil
causada por contratistas y subcontratistas. Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador podra



.

MinTIC PROSPERIDAD
Ministerio de Tecnologias de la Informacién

y las Comunicaciones

subrogarse contra estos subcontratistas, si asi lo pacta con el contratista, pero de ninguna manera
reducir la cobertura para los asegurados.

Esta péliza debera incluir los anexos de responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil patronal,
contaminacion subita y accidental, responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control y
responsabilidad civil por gastos médicos, vehiculos propios y no propios, propiedades adyacentes y/o
estructuras existentes, (para los casos de obras de construccién) operaciones de transporte, cargue y
descargue, actividades recreacionales y culturales, participacién en ferias y exposiciones, uso de
maquinaria y equipo.

Esta pdliza tendra un valor asegurado correspondiente a una cuantia del 5% del valor del contrato y
debera permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacién del contrato. Los
sublimites permitidos no podran ser inferiores al 20% del valor del limite principal asegurado. No se
admite sublimitar el lucro cesante, ni los dafios extrapatrimoniales, los cuales hacen parte del monto
total que sea reclamado, hasta el limite principal.

Debe figurar como asegurado, solo para eventos que se relacione con este contrato, el Ministerio TIC
y FONTIC. En caso de prorrogarse el plazo del contrato debe ampliarse la vigencia del amparo por el
mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista estd obligado a restablecer la cobertura
completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacion.

10.1.14 SEGURO PARA VEHICULOS

Todos los medios de transporte que emplee el contratista o sus subcontratistas deben contar, en todo
momento, mientras se ejecute el contrato y sean empleados en desarrollo del mismo, con un seguro
de responsabilidad civil bajo la modalidad de ocurrencia, para cubrir muerte, lesiones y dafios que se
causen a terceros en sus personas o en sus bienes. Incluyendo sin sublimite alguno, tanto los dafios
patrimoniales (incluye lucro cesante y dafio emergente) y dafios extra patrimoniales, por una suma
asegurada no inferior a COP 200.000.000 para dafios y COP 400.000.000 para muerte o lesiones.

10.1.15 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO - ALLRISK

De manera adicional a la garantia de cumplimiento, como amparo auténomo y en pdlizas anexas, el
Contratista debera constituir una péliza de todo riesgo dafio material para proteger los bienes, equipos
y en general la infraestructura que tenga relacion directa con la prestacion del servicio, de cualquier
evento, es decir contra todo riesgo, tanto en la etapa de instalacion como en la etapa de operacion,
mediante una o varias polizas suscritas en forma sucesiva sin que exista ausencia de cobertura en
algun momento.

La suma asegurada podra ser contratada a primera pérdida absoluta siendo total responsabilidad del
contratista calcular el monto del valor de esa primera pérdida y el deducible que, segun su capacidad
patrimonial pueda soportar. Este estudio de primera pérdida, se debe anexar a la péliza para verificar
el cumplimiento de este requisito.



.

MinTIC PROSPERIDAD
Ministerio de Tecnologias de la Informacién

y las Comunicaciones

De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de
la primera pérdida, o aquellos que llegaren a no ser cubiertos por el seguro, seran de cuenta del
contratista, como propietario de la red y equipos necesarios para ejecutar el contrato.

El Contratista podra constituir esta péliza por un plazo inicial igual al periodo de instalacion, cubriendo
los riesgos propios de esa etapa, incluido el transporte y luego debera contratar un seguro de todo
riesgo dafios materiales por un plazo inicial de un afio y prorrogarlo o volverlo a contratar por periodos
iguales, de tal forma que dichos bienes estén cubiertos durante la vigencia del presente contrato, en
especial contra riesgos de actos de la naturaleza y terrorismo. En todo caso las prérrogas de vigencia,
deberan realizarse dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha establecida para la expiracién
del amparo.

En todo caso el Contratista, debera asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para
reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de
siniestros, dafios o cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de dafios materiales,
incluidos eventos de fuerza mayor.

11  SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO
DEL CONTRATO

En desarrollo de lo ordenado por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene:

“ARTICULO 4°. DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacién, tipificacion y asignacién de
los riesgos previsibles involucrados en la contratacién.

“En las licitaciones publicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberan sefalar el
momento en el que, con anterioridad a la presentacién de las ofertas, los oferentes y la entidad
revisaran la asignacion de riesgos con el fin de establecer su distribucién definitiva.”

El criterio para definir los riesgos previsibles se obtiene de lo previsto, sobre ese aspecto en el Articulo
2 del Decreto 734 de 2012.

“Articulo 2.1.2. Determinacion de los riesgos previsibles.

“(...) “se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio econdmico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad
de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo
sea identificable y cuantificable en condiciones normales. (...)"

Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificacion,
estimacién y valoracion de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, segun las directrices
contenidas en la norma NTC ASNZ ISO 31000 V 2011. Igualmente se han tenido presentes los
riesgos que instruye los documentos Conpes 3107, 3133 y 3714 en los aspectos que ellos son
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pertinentes, y en los criterios de asignacion de riesgo, en lo que sea armonico y concordante con la
modalidad del contrato que aplica en este caso.

Contexto

El propésito de sefialar un contexto, atiende la metodologia sefialada por la norma NTC ASNZ ISO
31000, y tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los pardmetros a tener en cuenta
para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificacién, estimacion y asignacién, segun los
distintos grupos de interés que se afectaréan en forma favorable o adversa. Contempla aspectos
internos y externos, asi como el marco regulatorio.

1.1 GENERAL

OBJETO

Ejecutar el Proyecto Conexiones Digitales, orientado al disefio, instalacién, operacidn, administracion
y mantenimiento de la infraestructura necesaria sobre las Redes Fijas y/o méviles y acceso fijo a
internet al usuario, para la prestacion de servicios en Banda Ancha en los municipios del Anexo No 1,
cumpliendo las condiciones y niveles de servicio exigidos en el Anexo Técnico, asi como los requisitos
de los beneficiarios del proyecto.

1.2 PRESUPUESTO MAXximo OFICIAL

Los recursos disponibles para ser entregados mediante (el)los Contrato(s) de Aporte que se celebren
en desarrollo de la Licitacion Publica para todos los efectos legales y fiscales ascienden a la suma de
CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/C ($100.000.000.000) incluido IVA y demas impuestos a que
haya lugar.

1.3 PLAZO DEL CONTRATO

Las obligaciones estipuladas que se deriven de la firma del contrato de Aporte y por ende de la
asignacién de recursos de fomento, deberan cumplirse dentro de un plazo de ejecucién de 35 meses,
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio entre el Contratista y la Entidad
Contratante, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién de los
Contratos, establecidos en el Pliego de Condiciones.

1.4 LUGAR DE EJECUCION

Las obligaciones derivadas del Contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
contratacion se ejecutaran en la ciudad de Bogota D.C. y en los municipios presentados en las
propuestas de las Regiones que se adjudiquen, de conformidad con el Anexo No.1.

1.5 MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de seleccion, a través de la cual se desarrollard la escogencia del Contratista
corresponde a la Licitacion Publica, de conformidad, y de estos con lo sefialado en el articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, que establece: “La escogencia del Contratista se efectuara por regla general a
través de la licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del
presente articulo.”

1.6 CONTEXTO UBICACION GEOGRAFICA
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El proyecto se desarrollara en 28 departamentos de Colombia, distribuidos en cuatro regiones:

Obligatorios

Accesos Estratos =~ Accesos VIP  Proyectos
1y2 VIP

1.7

Las descripciones del entorno natural que se presentan son referencias y sera responsabilidad de
cada proponente realizar la revision de las mismas y hacer los estudios de campo necesarios para

REGION 1 26377 1911 16
ANTIOQUIA 4394 0 0
CALDAS 7060 71 1
CHOCO 25 0 0
CORDOBA 5460 260 3
QUINDIO 1682 82 3
RISARALDA 1242 544 4
SAN ANDRES 1254 0 0
SUCRE 5260 954 5

REGION 2 28470 1678 14
ATLANTICO 6547 633 5
BOLIVAR 12480 0 0
LA GUAJIRA 4305 594 5
MAGDALENA 5138 451 4

REGION 3 32907 2147 16
BOGOTAD.C. 100 104 1
CAUCA 868 493 1
CUNDINAMARCA 8633 328 2
HUILA 817 0 0
NARINO 7252 701 5
TOLIMA 8509 59 2
VALLE DEL CAUCA 6728 462 5

REGION 4 33264 816 4
ARAUCA 991 0 0
BOYACA 8318 0 0
CAQUETA 410 47 1
CASANARE 1849 0 0
CESAR 6804 623 1
META 3033 58 1
NORTE DE

SANTANDER 4884 88 1
PUTUMAYO 836 0 0
SANTANDER 6139 0 0

CONTEXTO NATURAL
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determinar como le influyen en su oferta de cara a las obligaciones y desempefios segun la zonas
dénde debe desarrollarse el futuro contrato, incluyendo toda actividad o acto de la naturaleza.

Geodinamica endogena

Las manifestaciones de los fenémenos son de origen interno y para este proyecto en particular solo se
incluyen las amenazas por actividad sismica.

Actividad sismica

En el pais existen zonas con diversos niveles de probabilidad de ocurrencia de un sismo. No se puede
saber cuando va a ocurrir el préximo evento, ni se pueden modificar las caracteristicas de este
fendmeno natural. Sin embargo el deber cuidado y diligencia indica que debe evaluarse el nivel de
peligro sismico, reconocer los terrenos que por su naturaleza, caracteristicas y origen son mas
susceptibles a efectos locales de ampliacién de ondas y de deslizamientos, asentamientos y licuacion
de suelos.

Mapa de Amenaza $ismica y Valores de Aa de Colombia
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Geodinamica exdgena

Las amenazas naturales de geodinamica exdgena hacen referencia a las manifestaciones de los
fendmenos de origen externo.

Areas con propension a inundacion y pluviosidad

Aparte de las condiciones propias de la climatologia local, las inundaciones son fenémenos presentes
en las zonas donde deberén ser instalados los Conexiones Digitales.
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De igual manera el riesgo de inundaciones se presenta de manera ilustrativa y de caracter global y no

constituye estudio unico o definitivo, la intencién es sefialar un posible

hecho de la Naturaleza que

podria 0 puede afectar la instalacion de la infraestructura de telecomunicaciones. Es deber del
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oferente realizar las estimaciones y consideraciones del caso relativas a los factores de riesgo aqui
mencionados.

Vulnerabilidad a incendios

Los incendios forestales afectan algunas areas en las poblaciones beneficiadas por el Proyecto de
Conexiones Digitales.
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Mapa Vulnerabilidad incendio forestal. Fuente; IDEAM Minambiente

Areas amenazadas por deslizamientos

Para el andlisis de la inestabilidad de las laderas, considerada ésta como el conjunto de procesos en
los cuales se desprenden, movilizan y transportan masas de suelo y/o rocas de las vertientes y
pendientes, usualmente causadas por variables de tipo geologico, geomorfologico (pendientes,
relieve) y climético (intensidad y volumen de lluvias), y por la actividad humana y la metddica
degradacién del ambiente.
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Susceptibilidad a deslizamientos
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Actividad atmosférica eléctrica, rayos
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Segun estudios del Sistema Colombiano de Informacién de Tormentas Eléctricas — SCITE,
Universidad Nacional de Colombia, en materia de actividad electroestatica y tormentas de rayos, las
condiciones topograficas de Colombia permiten la ocurrencia de variados tipos de formacion de
tormentas eléctricas como sistemas de origen “orografico” creadas como resultado del calentamiento
producido por la radiacién solar y corrientes de aire producidas por la topografia o grandes sistemas
tormentosos mas asociados con frentes en zonas planas. La siguiente figura muestra la Probabilidad
de Deteccion POD (proporcién de tormentas eléctricas que son correctamente predichas) en
diferentes regiones de Colombia con base en prondsticos realizados a partir de datos de redes de
localizacién de rayos. En todo caso, independientemente de la posibilidad de deteccion, los equipos
deben ser instalados con las debidas protecciones y con las precauciones necesarias para el manejo
de descargas atmosféricas de forma que se cuente con las debidas protecciones. EI mapa
relacionado se muestra solo como apoyo para ilustrar la probabilidad de deteccién de descargas

eléctricas.
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Fuente: Sistema Colombiano de Informacién de Tormentas Eléctricas ~SCITE Universidad Nacional

1.8 CONTEXTO CULTURAL

Otro aspecto a considerar es el entorno cultural y étnico, en especial para atender las disposiciones
legales que determina el seguimiento de protocolos y procedimientos que atiendan los derechos de
las comunidades y el cuidado sobre parques y reservas naturales amparadas por la ley. Las
referencias que se muestran a continuaciéon se presentan de modo indicativo, y no liberan a cada
oferente de hacer las consideraciones de caracter local segun los sitios donde se instalaran los
Kioscos y prestara los servicios segun el alcance de su propuesta.

Zonas de reserva y parques naturales
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Zonas de resguardos indigenas y grupos étnicos
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La poblacion indigena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas (DANE, Censo General
2005), de ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes. El articulo 330 de la Carta
Politica y el Articulo Seis del Convenio 169 de 1989 de la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT), obligan al Estado a realizar una consulta previa en los procesos de toma de decisiones relativos
a la explotacion de los recursos naturales en los territorios indigenas, y el Convenio de la OIT, en
particular, extiende la consulta previa cuando se trate de cualquier medida que pueda afectar a los
pueblos indigenas y tribales.
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oc HA RESGUARDOS Y GRUPOS INDIGENAS Y TiITULOS AFRO-COLOMBIANOS
Fuente: DANE
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Contexto demogréfico y social

Densidad poblacional

Las densidades poblacionales, presentan distas concentraciones segin zonas geograficas del pais. A
titulo ilustrativo se muestran las concentraciones que registré el OCHA segun proyecciéon DANE, sin
embargo, cada oferente debe buscar la informacién mas fiel, reciente y actualizada de que deba
disponer para formular una oferta, en el marco de este proceso.
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Vias de acceso

Es importante que el oferente contemple entre otros aspectos y con especial cuidado las vias de
acceso disponibles en los sitios en donde se debe desplegar infraestructura. A continuacion a modo
ilustrativo se muestran los mapas de carreteras de algunos de los departamentos en donde se tiene
previsto la implementacién del proyecto Conexiones Digitales.
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Sistema de Transmision Eléctrico Nacional

En la pagina web del Sistema Minero Energético Nacional se muestra en un mapa el Sistema de
Eléctrico Nacional instalado hasta 2011, y siendo el suministro eléctrico para la infraestructura que
debe ser instalada un componente fundamental, es indispensable y responsabilidad del oferente tener
en cuenta la disponibilidad de estos recursos y la logistica de operacion necesaria para garantizar la
prestacion del servicio en los términos establecidos en el presente documento.

Sistema de Transmision Nacional 2011

Fuente: UPME
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Orden publico, terrorismo y actos mal intencionados de terceros

El orden publico presenta alteraciones que no son subitas e imprevistas, existiendo mayor
vulnerabilidad en algunas zonas en particular. Es deber absoluto del futuro contratista informarse con
las autoridades y las FFMM, de la oportunidad y forma como puede llegar a los sitios de instalacion y
mantenimiento de la operacion en especial porque estas condiciones varian segin seguimiento de las
mismas que realiza el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y el DIH.
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Acciones de la Fuerza publica y otros servidores
Bitacora de Prensa del 14 al 20 de septiembre de 2011
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indice de riesgo de victimizacion

La Unidad para la Atencidn y Reparacion Integral a las Victimas publica en su pagina el mapa de
RIESGO DE VICTIMIZACION. En él se representa la posibilidad de ocurrencia de victimizacion en el
marco del conflicto armado interno, en un municipio de Colombia. El indice de Riesgo de
Victimizacion, se refiere a las afectaciones contra la vida, libertad personal, integridad personal,
seguridad y libertad de circulacién, en las condiciones establecidas por la ley 1448 de 2011.
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Riesgo Politico Pais

En el contexto internacional, se menciona el riesgo politico de Colombia como la percepcion de Pais a
nivel mundial, teniendo como parametros basicos de referencia entre otros, el Riesgo Legal y
Regulatorio, la negacién de pago por ejercicio de la soberania, la interferencia politica de otros paises.
Los siguientes mapas muestran los criterios particulares de estudio con el cual se estima este Riesgo,
teniendo en cuenta la perturbacién de la cadena de suministro, Soberania de No pago, Interferencia
Politica, Riesgo legal y Regulatorio, Riesgo de hacer negocios, Vulnerabilidad de sector bancario,
incapacidad del gobierno para dar incentivos, entre otros aspectos.
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Risks to Doing Business: The regulatory obstacles to setting up and operaling business in
the country, such as excessve procedures, the time and cost of registering a new business,
dealing with building perrrits, trading across borders and getting bank credit with sourd
business plans. This risk is found in 96 countries, indluding Argentina, Bolivia, Dominica
Nigeria and Russia.

ATLANTIC

€]

Banking Sector Vulnerability: The rist of a country's domestic banking sector going inte erisis

E-] or not being akle to support econmic growth with adequate eredit. This risk comprises
measures of the capitalization and strergth of the banking sector, and macr-financial linkages
such as total indebtedness, trade performance and labor marke! rigidity. This risk is found in
106 countries and territories, including China, Indiz, El Salvador and Thailand

Risks to Fiscal Stimulus: The risk of the government not being able to stimulate the economy N (] = O 2 0 (0 |
due to lack of fiscal credibility, declining reserves, high debt buden or government inefficiency.
This risk s found in 94 countries and territories, including Albania, Moraceo, Liberia, Tanzania
and Uganda.

These ieons are not used in determining the overall rating of the country, however it gives
insight into key factors of irterest for visitors and investors.

Falkand

Mapa de riesgo politico, contexto mundial - Fuente http://www.aon.com/2013politicalriskmap/2013-
Political-Risk-Map-03-14-13.pdf
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19 CONTEXTO MACROECONOMICO

Las condiciones macroeconomicas que se tendran durante el plazo de ejecucion del contrato,
incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situacién
actual. Para evidenciar el entorno cambiante se presentan algunos indicadores sin perjuicio de que
puedan darse otros que influencien las costos, gastos e ingresos, 0 que sea necesario hacer un
analisis prospectivo en series de tiempo que contemplen fechas anteriores.

indice de precios al consumidor

De acuerdo con la informacién disponible en el DANE, el comportamiento del IPC desde enero de
2005 hasta agosto de 2013 se indica en la siguiente tabla:

Colombia, indice de Precios al Consumidor (IPC) variaciones porcentuales)
2005 - 2013

ANO 2013, MES 08

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enero 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 0,30
Febrero 1,02 0,66 1,17 151 0,84 0,83 0,60 0,61 0,44
Marzo 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 0,21
Abril 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 0,25
Mayo 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,30 0,28
Junio 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 0,23
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Julio 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02 0,04
Agosto 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 0,04 0,08
Septiembre 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 0,29
Octubre 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 0,16
Noviembre 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 -0,14
Diciembre 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 0,09
En afo corrido 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,85

11.1  FUENTE : DANE
11.2
11.3 DOLAR

El siguiente grafico se basa en informacion disponible en series historicas de la Tasa Representativa
del Mercado de la pagina del Banco de la Republica, en donde se muestra desde el primero de enero
de 2005 a octubre 1 de 2013.
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Matriz de riesgos

Escalas de probabilidad y consecuencias

La escala de consecuencia describe la intensidad de impacto en caso de la materializacidn del riesgo,
incluyendo los que tiene un carécter adverso como aquellos favorables. Esta escala esta elaborada
con base en el presupuesto oficial méximo disponible para ejecutar el proyecto, y para obtener el valor
de la consecuencia particular de la oferta, se debe multiplicar por el rango de porcentajes indicado.

Consecuencias

Desde Hasta

s o]

100,00%

Muy afortunado

100,00% 28,85%

Afortunado
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Consecuencias
Desde Hasta
28,85% 8,33%|  Muy favorable
8,33% 2,40% Favorable
2,40% 0,69% Optimista
0,69% 0,20% Beneficioso
0,20% 0,00% Marginal
0,00% -0,20% Marginal
-0,20% -0,69% Menor
-0,69% -2,40% Grave
-2,40% -8,33% Muy Grave
-8,33% -28,85% Critico
-28,85% -100,00% Muy critico
-100,00% -00 Catastrofico
Probabilidad Sujetos de riesgo
Casi cierto Contratista
Muy probable Administracién Contratante
Probable Otros contratistas
Ocasional
Remoto
Muy remoto
Improbable

Los valores de consecuencias y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices, para determinar
el nivel de riesgo.

Matriz de riesgos adversos

Riesgos adversos
Algunos son asegurables
Casi cierto Medio -
Muy probable Medio - Bajo -
Probable Medio Alto - Medio - Bajo -
Ocasional Medio - Bajo - Bajo -
Remoto Muy Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo -
Muy remoto Muy Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo -
Improbable Muy Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo -
Catastréfico Muy critico Critico Muy Grave Grave Menor Marginal -
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Riesgos Favorables
No son asegurables
Casi cierto Medio +
Muy probable Bajo + Medio +
Probable Bajo + Medio + Medio Alto +
Ocasional Bajo + Bajo + Medio +
Remoto Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto +
Muy remoto Muy Bajo + Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto +
Improbable Muy Bajo + Muy Bajo + Muy Bajo + Medio + Medio Alto +
Marginal + Beneficioso Optimista Favorable Muy favorable | Afortunado Muy afortunado

Tipificacion general de riesgos
El analisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo:

A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible valor
del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. Incluye las actividades de instalacidn
planeadas en el marco del contrato. Asi las cosas, el valor del fomento que se ha destinado es una
cifra absoluta, de la cual dispone el contratista para cumplir con las obligaciones a su cargo y seré de
su cuenta total cualquier valor adicional que requiera en desarrollo del proyecto.

B- Riesgos derivados de la operacion y ejecucidn de las tareas propias del objeto contractual, distintas
de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guia de la
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en la planeacion de la tareas y
desarrollo del contrato, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de nuevos recursos de
fomento, distintos al valor total del aporte.

C- Riesgos Medio Ambientales: Se contemplan cambios medio ambientales que se puedan causar
durante la ejecucion del contrato en las zonas y poblaciones beneficiadas.

D - Riesgo Pais: Este muestra como el pais es un buen lugar para invertir, dado el bajo grado de
exposicidn, segun los analisis. Sea oportuno aclarar que el fendmeno de terrorismo que se anota
como riesgo, se asigna al contratista, segin lo explicado en el Factor de Riesgo Socio Poalitico., en la
medida que sufran dafios sus equipos y bienes, pero frente a este tipo de eventos no hay lugar a
declarar incumplimientos ni aplicar multas, concediendo tiempos suficientes para restablecer los
niveles de servicio.

1.10 FACTORES DE RIESGO

Los factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos,
variacién de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecuciéon del contrato o
sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a
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cambios en la ecuacion contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista
segun la asignacion propuesta y aceptada, segun la audiencia de aclaraciones y riesgos.

Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores en cada una de las cuatro categorias
sefialadas anteriormente:

Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio

1. Acciones legales

2. Tecnologicos y de infraestructura

3. Sociopoliticos

4. Actos de parte relacionada y subcontratos
5. Macroeconémicos

6. Actos de la naturaleza

7. Relaciones laborales

8. Hecho de las cosas

9. Vicios

10. Actos de terceros

Riesgos clase B — Riesgos operativos del proyecto

11. Mayores costos en la implementacion de la infraestructura necesaria para
atender los accesos ofertados

12. Mayores costos en la implementacion de los proyectos VIP ofertados

13. Demoras o costos adicionales causados por omisiones y errores en los informes
de Ingenieria y Operacion que debe entregar el contratista

14. Demoras o costos adicionales causados por omisiones y errores en el plan de
Instalacion y Puesta en servicio que debe entregar el contratista

15. Baja demanda de los accesos ofertados por omisiones y errores en el Estudio de
Mercado y el Plan de Comercializacion y apropiacion

16. Indiferencia de los posibles usuarios por los accesos disponibles
17. Responsabilidad civil por accidentes - dafios y lesiones o muerte de terceros -
18. Responsabilidad civil por dafios y perjuicios a otros contratistas y entidades

19. Accidentes laborales menor
20. Accidentes laborales mayor

Riesgos clase C- Medio Ambientales

En este factor se encuentran los cambios medio ambientales que se puedan causar sobre todo pero
no exclusivamente durante la fase de instalacién. Se refiere a las obligaciones que emanan de la(s)
licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental.

Riesgos clase D — Riesgo Pais
Este factor se incluye unicamente con caracter ilustrativo y solo pretende describir de manera global
como es considerado el Pais a nivel mundial en cuanto a estabilidad politica.

Se enfatiza que la valoracion de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilistica, y que cada
interesado en participar en el proceso debe hacer una verificacion de sus propios niveles de tolerancia
y apetito de riesgos para hacer su propia valoracion, la cual puede no corresponder en un todo con la
que se plantea aqui. En todo caso esta propuesta de distribucion y valoracidn de riesgos queda sujeta
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a las discusiones que se surtiran en la audiencia de distribucién de riesgos que sefiala el cronograma
del proceso.

11.4 FACTORES DE RIESGO TIPO A -VARIACIONES EN EL COSTO E INGRESOS DE LA PROPUESTA

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos y
egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los
cuales se presentan agrupados segun las 10 categorias que se anotan a continuacion, con una
descripcidn enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado
otros eventos, que correspondan a dichas categorias. Igualmente se sefiala que siendo el horizonte
del proyecto un lapso de 45 meses, las valoraciones consideran este periodo, en lo que a
probabilidades y valores de riesgos se refiere:

11.5 ACCIONES LEGALES:

Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al
momento de presentar la oferta, y que eventualmente puedan tener algun efecto sobre el contrato
como el proyecto de ley que busca reglamentar normas para la instalacion de antenas de
comunicaciones inalambricas.

Igualmente se tienen en cuenta actos de autoridad, comiso, embargo y demandas. Dentro de este
factor se incluye también la Regulacion de tarifas, servicios y velocidades minimas de conexién, que
impacten los servicios que se deberan prestar en virtud del futuro contrato.

11.6 TECNOLOGICOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Falla en telecomunicaciones, suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos
tecnoldgicos, Operacion y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vias de
acceso y transporte, no sobra advertir que los contratistas se hacen sus ofertas a este proceso
conociendo el estado y grado de transito que tiene las vias en todas las zonas en donde es posible la
la implementacion del proyecto Conexiones Digitales.

11.7 ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS

Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos; alteracién de planos,
estudios o disefios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta, Falla humana de otra
persona que actue por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores,
filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente
adjudicado.

11.8 Socio POLITICOS

Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control
que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de Delincuencia
comun, Actividad proselitista 0 huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe
mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y
usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o
influyen en la operacién del proyecto, en especial los usuarios, personal del contratista.



.

MinTIC PROSPERIDAD
Ministerio de Tecnologias de la Informacién

y las Comunicaciones

11.9 MACROECONOMICOS

Alteraciones y fluctuaciones en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacién, variaciones en
el comercio, medidas y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta 0 demanda de materias o
servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano
de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta 0 demanda de
bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Sera responsabilidad del oferente, hacer sus
estimaciones, elaborar sus modelos de prediccion, tomando series de tiempo desde el momento que
asi lo juzgue conveniente para cumplir con los criterios estadisticos de bondad y ajuste de sus
predicciones.

11.10 ACTOS DE LA NATURALEZA

En esta categoria se consideran fendmenos Geoldgicos, freaticos, Hidrologicos, Climaticos, incendios
forestales, Bioldgicos / patoldgicos, accién de roedores y animales, todos los anteriores dentro de los
parametros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la
zonas de operacién que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a
fendmenos que revistan la caracteristica de fuerza mayor, la entidad no procedera a sancionar pero
sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de
fendmenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su cargo,
para los cuales se recomienda la contratacion de pdlizas de seguros o la implementacion de
mecanismos para mitigar el riesgo, en todo caso a cargo del contratista.

11.11 RELACIONES LABORALES

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional,
muerte, ausentismos, del personal del contratista 0 que sea vinculado a él, asi como la falta de
personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de
habilidades y conocimiento.

11.12 HECHO DE LAS COSAS

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecénica, todos de caracter subito y
accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecucién de la operacién de este proyecto,
son de cuenta del contratista. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se presenten
por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe
implementar y mantener adecuadamente el contratista, podran dar lugar a las sanciones pertinentes.

11.13 Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, caracteristicas y propiedades
fisicas 0 quimicas de materiales o productos, los residuos y su composicion, asi como las condiciones
de suelos, medio ambiente, vicios ocultos o redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o las
obras necesarias para su ejecutoria.

11.14 ACTOS CULPOSOS 0 DOLOSOS DE TERCEROS
El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarren las

actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del
proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al amparo de fallas
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de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el
contratista, adicionalmente, darén lugar a las sanciones que correspondan.

Valoracion y asignacion del riesgo

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso
licitatorio, se concreta en sus propios célculos y estimaciones, y dimensidn que él haga del alcance de
su oferta, especialmente en relacién con el nimero de poblaciones a las cuales se extendera el
proyecto.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos,
actividades y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la tecnologia y su estado actual indiquen
que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la
intensidad de los riesgos aqui estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede
exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los pliegos y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la administracion, para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en
cuanto a las cargas de este contrato, tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible
hacerlo, mediante la obligacidn de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales, que amparen los
bienes e intereses susceptibles de sufrir siniestros o perderse por el acontecer de actos
extraordinarios subitos e imprevistos, frente a los cuales la administraciéon otorgara los plazos
necesarios para que el servicio sea restablecido, atendiendo la dimension de cada caso en particular.
En todo caso las pérdidas de bienes del contratista seran de su cuenta y riesgo, sin perjuicio de lo
cual se otorgaran los plazos necesarios si se llega a configurar fuerza mayor o caso fortuito, sin
multas ni sanciones.

1.11 MATRICES RIESGOS CLASE A - CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO Y MODELOS DE

NEGOCIO

Factor de riesgo: 1 Acciones Legales

Objetos de Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido

Accesos Hogares | Remoto Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en

Estratos 1y 2 la oferta

Viviendas VIP Remoto Marginal - Muy Bajo- | Contratista | Contemplar costos en
la oferta

Proyectos VIP Remoto Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta

Factor de riesgo: 2 Tecnoldgicos e infraestructura

Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en

Estratos 1y 2 la oferta
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Viviendas VIP Probable Menor Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Probable Menor Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 3 Actos de terceros relacionados
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 4
Sociopoliticos
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 5 Macroeconémicos
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Remoto Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 6 Actos de la naturaleza
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en

Estratos 1y 2

la oferta
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Viviendas VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 7 Relaciones laborales
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Remoto Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Remoto Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Remoto Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 8 Hecho de las cosas
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 9 Vicios
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Ocasional Menor Bajo - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Proyectos VIP Remoto Grave Medio - Contratista | Contemplar costos en
la oferta
Factor de riesgo: 10 Actos culposos o dolosos de terceros
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion  Tratamiento sugerido
Accesos Hogares | Probable Muy Grave Contratista | Contemplar costos en
Estratos 1y 2 la oferta
Viviendas VIP Probable Menor Medio - Contratista | Contemplar costos en

la oferta
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Proyectos VIP

Ocasional

Grave

Medio -

Contratista

Contemplar costos en
la oferta

RIESGOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

Riesgos derivados de la operacion y ejecucion de las tareas propias del objeto contractual, distintas
de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guia de la
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en la planeacion de la tareas y
desarrollo del contrato, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de nuevos recursos distintos
al valor total del contrato.

En esta categoria de riesgos se incluyen fendmenos que pueden ser extraordinarios, que recaen en
cabeza del contratista como propietario de equipos y herramientas, asi como aquellos que deriven en

responsabilidad civil.

B -Riesgos de operacion

Probabilidad

Consecuencia

Mayores costos en la
implementacion de la
infraestructura
necesaria para
atender los accesos
ofertados

Muy remoto

Critico

Mayores costos en la
implementacion  de
los proyectos VIP
ofertados

Muy remoto

Muy Grave

Demoras o0 costos
adicionales causados
por  omisiones y
errores en los
informes de
Ingenieria y
Operacién que debe
entregar el contratista

Remoto

Muy Grave

Demoras 0 costos
adicionales causados
por  omisiones 'y
errores en el plan de
Instalacién y Puesta
en servicio que debe
entregar el contratista

Remoto

Muy Grave

Riesgo

Asignacion  Tratamiento sugerido
Contratista | Contar con plan de
contingencia
Contratista | Contar con plan de
contingencia
Contratista | Contar con plan de
contingencia
Contratista | Contar con plan de

contingencia




PROSPERIDAD
UPARA TODOS

Baja demanda de los | Remoto Muy Grave Contratista | Contar con plan de

accesos ofertados por contingencia

omisiones y errores

en el Estudio de

Mercado y el Plan de

Comercializacion  y

apropiacion

Indiferencia de los | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contar con plan de

posibles usuarios por contingencia

los accesos

disponibles

Responsabilidad civil | Muy remoto | Muy Grave Medio - Contratista | Contemplar costos 'y

por accidentes - comprar seguros

dafios y lesiones o suficientes

muerte de terceros -

Responsabilidad civil | Ocasional Grave Medio - Contratista | Contemplar costos y

por dafios y perjuicios comprar seguros

a otros contratistas y suficientes

entidades

Accidentes laborales | Remoto Grave Medio - Contratista | Afiliacion al Sistema

menor General de Seguridad
Social 'y Amparo
Responsabilidad Civil

Accidentes laborales | Muy remoto | Muy Grave Medio - Contratista | Afiliacion al Sistema

mayor

General de Seguridad
Social 'y  Amparo
Responsabilidad Civil

1.12 RIESGOS MEDIO AMBIENTE

¢ — Riesgos Medio Ambiente: Se contempla cambios medio ambientales que se puedan causar a
entorno natural donde desarrollara el contrato y también perturbaciones en la movilidad de la
comunidad vecina a las zonas beneficiadas. El contratista debera tener en cuenta la reglamentacion
vigente sobre afectacion del medio ambiente y que pueda ocurrir en desarrollo de las actividades del

proyecto.

C -Riesgos

medioambiente
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Probabilidad  Consecuencia Riesgo Asignacion Tratamiento sugerido

Alteracién del paisaje Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Planes de reaccion
Alteracion movilidad de la | Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Planes de reaccion
comunidad
Generacién  de  ruido, | Ocasional Menor Bajo - Contratista | Planes de reaccion
emision de  gases,
particulas y polvo
Impactos sobre el transito | Remoto Marginal - Muy Bajo - | Contratista | Planes de reaccién
peatonal
Impactos sobre el transito | Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Planes de reaccion
vehicular

RIESGOS POLITICO PAIS

Riesgo Politico: Su indicacién en el analisis es de caracter informativo.

D Riesgo politico

Terrorismo Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Contemplar costos y
comprar seguros
suficientes

Actos mal intencionados | Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Contemplar costos y

de terceros comprar Seguros
suficientes

Huelgas internas Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Contar con plan de
contingencia y

continuidad de negocio

Huelgas externas Ocasional Marginal - Bajo - Contratista | Contar con plan de
contingencia y
continuidad de negocio

Riesgo  Regulatorio 'y |Improbable | Grave Bajo - Contratista | Contratacion de
legal - expropiaciones seguros
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