COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Fecha: 2023-05-31 17:43:29 Folios:
Radicado: 232050041
Tramite a: JUAN FELIPE GIL HENAO

Codigo TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: RICARDO PEREZ LATORRE

Subdirector de Gestién Contractual
DE: GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO

Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo
ASUNTO: Registro N° 232049342 del 30/05/2023 Proceso Contratacién Mujeres TIC para el cambio- Inicia Con
TIC
FECHA: 31 de mayo de 2023

Respetado Doctor Ricardo,

En atencién a la solicitud remitida por el Doctor Juan Felipe Gil Henao — Director de Apropiacion de TIC mediante el registro
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el componente econémico de los
estudios previos, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo

CC: Dra. Juan Felipe Gil Henao - Director de Apropiacién de TIC

Elaboré: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisd: Daniel Stubbs

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Codigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia

T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 GDO-TIC-FM-012

www.mintic.gov.co
GDO-TIC-FM-012
V4.0

V8



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

232050041

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230531-174636-79¢3a0-92763964 Creacidn:2023-05-31 17:46:36

Estado:Finalizado Finalizacion:2023-05-31 18:09:48

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Jefe de Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

Gina deFRosario Nifiez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

232050041

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230531-174636-79¢3a0-92763964 Creacidn:2023-05-31 17:46:36

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién:2023-05-31 18:09:48 para verificacion
Gina del Rosario Nufiez Polo Env.: 2023-05-31 17:46:36
) grnunez@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-31 18:08:49
Firma » ., Aprobado
Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos Res.: 2023-05-31 18:09:48
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 190.145.189.98




COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Fecha: 2023-06-08 18:32:21 Folios:
Radicado: 232053184
Tramite a: JUAN FELIPE GIL HENAO

Codigo TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: RICARDO PEREZ LATORRE
Subdirector de Gestién Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

ASUNTO: Registro N° 232052921 del 31/05/2023 Alcance Concepto OGIF No. Registro N° 232049342 del
30/05/2023 Proceso Contratacion Mujeres TIC para el cambio- Inicia Con TIC

FECHA: 08 de junio de 2023
Respetado Doctor Ricardo,

En atencién a la solicitud remitida por el Doctor Juan Felipe Gil Henao — Director de Apropiacion de TIC mediante el registro
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir alcance al registro 232049342 teniendo en cuenta que el plazo
de ejecucion de este proceso de contratacion es hasta el 22 de diciembre de 2023. He inicialmente el area técnica habia
presupuestado que la ejecucion de los contratos derivados del proceso de seleccion seria hasta el 15 de diciembre de 2023. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

CC: Dra. Juan Felipe Gil Henao - Director de Apropiacién de TIC

Elaboré: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisd: Daniel Stubbs

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Codigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia

T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 GDO-TIC-FM-012

www.mintic.gov.co
GDO-TIC-FM-012
V4.0

V8



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

232053184

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-183414-18ff26-85602968 Creacién:2023-06-08 18:34:14

Escanee el codigo
para verificacién

Estado:Finalizado Finalizacion:2023-06-08 19:08:53

Firma: Jefe OGIF

Gina deFRosario Nifiez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

232053184

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-183414-18ff26-85602968 Creacion:2023-06-08 18:34:14
o Escanee el cédigo
Estado:Finalizado Finalizacién: 2023-06-08 19:08:53 para verificacion
Gina del Rosario Nufiez Polo Env.: 2023-06-08 18:34:14
) grnunez@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 19:06:41
Firma » ., Aprobado
Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos Res.: 2023-06-08 19:08:53
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 191.156.186.3




FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /i

Y LAS COMUNICACIONES ‘ d
CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS Q/
SOLICITANTE
Fuente de recursos Inversién Nombre Juan Felipe Gil Henao Cargo Director de Apropiacién de TIC Dependencia | Direccion de Apropiacion de TIC
ESTUDIO PREVIO

Fecha inicial [08/06/2023
N° Radicado 232052921 Incluido en PAA 2023 Si
Fecha ajustes (08/06/2023

INFORMACION DEL PROCESO

Ejecutar la estrategia de formacidn virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacién de las TIC, en el marco de los programas

Objeto: “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”
Plazo 22/12/2023 Valor total $7.065.033.645 2023 $ 7.065.033.645
Modalidad de seleccién Licitacion Publica Aporte Fondo Unico $7.065.033.645 2024| 8 -
TIC Presupuesto
Prestacion d — Valor del contrato D d
esagregado
Clase de contrato restacion _e %e.rwclo Aporte Otro (s) S0 greg 2025| $ -
persona juridica
Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2026| $ -

Anilisis que soporta el valor estimado del contrato

Para determinar el valor del presupuesto, inicialmente el area técnica determino las necesidades de cada uno de los componentes del proceso:

Componente 1: INICIA CON TIC
Componente 2: MUJERES TIC PARA EL CAMBIO

Luego, el drea técnica realizd los eventos de cotizacion por cada uno de los componentes a través del SECOP Il (FONTIC 037-2023, FONTIC 038-2023). En este sentido, el drea adelanto un ejercicio de andlisis de las cotizaciones
recibidas antes de IVA e implementaron el grafico de caja y bigotes para excluir los valores atipicos presentados en cada uno de los componentes, en caso de que aplicara.

Una vez el drea técnica determino los valores atipicos de cada uno de los componentes, éstos fueron excluidos y procedieron a aplicar el promedio ajustado con los valores que se encontraban dentro del rango de valores
aceptables para cada uno de los items de los respectivos componentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica obtuvo el valor del presupuesto de la sumatoria del valor del promedio de cada uno de los items por cada componente. Luego, el drea técnica se dispuso a incluir el valor
correspondiente al IVA, como se presenta a continuacion:

VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
s 3.657.386.109 | $ 694.903.361 | $ 4.352.289.470 |

VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
s 2.279.616.954 | $ 433.127.221 [ $ 2.712.744.175 |

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 7.065.033.645 I

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica determino el valor del presupuesto el cual serd la suma de hasta SIETE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($7.065.033.645) IVA incluido.

Incluye anexo estudio de mercado o anélisis detallado de la determinacién del presupuesto del proceso contractual N/A

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratacién, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO
N/A Razonabilidad del Con base en la justificacidn del valor del contrato y el estudio de mercado present?df) por el drea solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al
presupuesto: Fondo Unico TIC.
N/A Legalizacién de Recursos:
N/A Observaciones:

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del articulo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el articulo 16 de la Resolucion 2108 de 2020, la Oficina para la Gestion de Ingresos del
Fondo, expide concepto sobre el componente econdmico del estudio previo sometido a consideracion.

Coordinador Jefe de Oficina
V4 |Elabor6: Andres Mauricio Pabon Malo
v |Reviso: Daniel Enrique Stubbs Gaitan

Piblica ldel

GCC-TIC-FM-072

V1



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONCEPTO DATATIC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacién y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-174031-63da80-46038642 Creacion:2023-06-08 17:40:31

Firma: Jefe OGIF

Gina detRosario Nufiez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecucién de Recursos del Fondo-

Dani ubbs

1136882652

DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecucion de Recursos del Fondo

e Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion:2023-06-08 18:05:37 para verificacion




REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONCEPTO DATATIC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-174031-63da80-46038642 Creacion:2023-06-08 17:40:31

Escanee el cédigo

Estado:Finalizado Finalizacién: 2023-06-08 18:05:37 para verificacion
Daniel stubbs Env.: 2023-06-08 17:40:31
) DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2023-06-08 17:58:43
Firma . . . Aprobado
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec Res.: 2023-06-08 17:58:54

IP Res.: 191.156.157.252

Gina del Rosario Nufiez Polo Env.: 2023-06-08 17:58:54

) grnunez@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 18:05:16
Firma . B Aprobado

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos Res.: 2023-06-08 18:05:37

Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 191.156.181.212





MINISTERIO DE T
DE LA INFORMACI

W

ECNOLOGIAS
ION Y LAS

COMUNICACIONES

CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS
INVERSION - CONTRATACION DIRECTA - ACUERDO MARCO

SOLICITANTE
Fuente de recursos Inversién Nombre Juan Felipe Gil Henao Cargo Director de Apropiacion de TIC Dependencia Direccion de Apropiacién de TIC
ESTUDIO PREVIO
Fecha inicial
N° Radicado 232049342 30/05/2023 Incluido en PAA 2023
Fecha ajustes 31/05/2023
INFORMACION DEL PROCESO
Objeto: Ejecutar la estrategia de formacion virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacion de las TIC, en el marco de los programas “Inicia
Jeto: con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”
Plazo 31/12/2023 Valor total $7.065.033.645 2023[ $ 7.065.033.645
Modalidad de seleccién | Licitacion Piblica Aporte Fondo $7.065.033.645 2024| -
Unico TIC Pr
Prestacion de servicio Valor del contrato Desagregado
Clase de contrato o Aporte Otro (s) $o0 Breg: 2025 $ -
persona juridica

Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2026( $ -

Andlisis que soporta el valor estimado del contrato

Componente 2: MUJERES

($7.065.033.645) IVA inc|

Componente 1: INICIA CON TIC

TIC PARA EL CAMBIO

luido.

aceptables para cada uno de los items de los respectivos componentes.

VALOR ANTES DE IVA IVA

Para determinar el valor del presupuesto, inicialmente el area técnica determino las necesidades de cada uno de los componentes del proceso:

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

[$  3.657.386.109 | $ 694.903.361 | $

4.352.289.470 |

VALOR ANTES DE IVA IVA

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

S 2.279.616.954 | § 433.127.221 [ $

2.712.744.175 |

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $

7.065.033.645 |

Luego, el drea técnica realizé los eventos de cotizacién por cada uno de los componentes a través del SECOP Il (FONTIC 037-2023, FONTIC 038-2023). En este sentido, el drea adelanto un ejercicio de analisis de las cotizaciones
recibidas antes de IVA e implementaron el grafico de caja y bigotes para excluir los valores atipicos presentados en cada uno de los componentes, en caso de que aplicara.
Una vez el drea técnica determino los valores atipicos de cada uno de los componentes, éstos fueron excluidos y procedieron a aplicar el promedio ajustado con los valores que se encontraban dentro del rango de valores

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica obtuvo el valor del presupuesto de la sumatoria del valor del promedio de cada uno de los items por cada componente. Luego, el drea técnica se dispuso a incluir el valor

correspondiente al IVA, como se presenta a continuacion:

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica determino el valor del presupuesto el cual sera la suma de hasta SIETE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Incluye anexo estudio de mercado o andlisis detallado de la determinacién del presupuesto del proceso contractual

N/A

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratacion, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO

Razonabilidad del

Con base en la justificacion del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el drea solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al Fondo

N/A -

/ presupuesto: Unico TIC.
v Legalizacién de Recursos: N/A
N/A Observaciones: N/A

consideracion.

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020 la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el componente economico del estudio previo sometido a

Coordinador Jefe de Oficina
L4 |Elaboré: Andres Mauricio Pabon Malo
V4 |Revisé: Daniel Enrique Stubbs

ldel

GCC-TIC-FM-062
V1





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONCEPTO DATATC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230531-163452-43ba51-07687477 Creacion:2023-05-31 16:34:52
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-05-31 16:53:23

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

Gina deFRosario Nifiez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecuciéon de Recursos del Fondo

Dani ubbs

1136882652

DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecucion de Recursos del Fondo






REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONCEPTO DATATC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230531-163452-43ba51-07687477 Creacion:2023-05-31 16:34:52

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién:2023-05-31 16:53:23 para verificacion
Daniel stubbs Env.: 2023-05-31 16:34:52
) DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2023-05-31 16:46:55
Firma Aprobado

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec Res.: 2023-05-31 16:47:24

IP Res.: 191.156.146.201

Gina del Rosario Nufiez Polo Env.: 2023-05-31 16:47:24

) grnunez@mintic.gov.co Lec.: 2023-05-31 16:47:36
Firma - ., Aprobado

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos Res.: 2023-05-31 16:53:23

Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 190.145.189.98
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		Finalización de flujo de firma electrónica










FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ﬁ

Y LAS COMUNICACIONES \ d
CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS L
SOLICITANTE
Fuente de recursos Inversion Nombre Juan Felipe Gil Henao Cargo Director de Apropiacién de TIC Dependencia Direccion de Apropiacién de TIC

ESTUDIO PREVIO

Fecha inicial [08/06/2023
N° Radicado 232052921 Incluido en PAA 2023 Si
Fecha ajustes [08/06/2023

INFORMACION DEL PROCESO

Ejecutar la estrategia de formacion virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacién de las TIC, en el marco de los programas

Objeto: “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”
Plazo 22/12/2023 Valor total $7.065.033.645 2023 $ 7.065.033.645
Aporte Fondo Uni
Modalidad de seleccion Licitacién Publica porte Fondo Unico $7.065.033.645 2024| $ -
Valor del TIC Presupuesto
i6 ici D d
Clase de contrato Prestacion r?e %e.rwuo Aporte Otro (s) $o0 esagregado 2025| $ -
persona juridica
Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2026| $ -

Andlisis que soporta el valor estimado del contrato

Para determinar el valor del presupuesto, inicialmente el drea técnica determino las necesidades de cada uno de los componentes del proceso:

Componente 1: INICIA CON TIC
Componente 2: MUJERES TIC PARA EL CAMBIO

Luego, el drea técnica realiz6 los eventos de cotizacién por cada uno de los componentes a través del SECOP Il (FONTIC 037-2023, FONTIC 038-2023). En este sentido, el area adelanto un ejercicio de analisis de las cotizaciones
recibidas antes de IVA e implementaron el grafico de caja y bigotes para excluir los valores atipicos presentados en cada uno de los componentes, en caso de que aplicara.
Una vez el drea técnica determino los valores atipicos de cada uno de los componentes, éstos fueron excluidos y procedieron a aplicar el promedio ajustado con los valores que se encontraban dentro del rango de valores

aceptables para cada uno de los items de los respectivos componentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica obtuvo el valor del presupuesto de la sumatoria del valor del promedio de cada uno de los items por cada componente. Luego, el drea técnica se dispuso a incluir el valor
correspondiente al IVA, como se presenta a continuacion:

VALOR ANTES DE IVA VA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
s 3.657.386.109 | $ 694.903.361 | $ 4.352.289.470 |
VALOR ANTES DE IVA VA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
s 2.279.616.954 | $ 433.127.221 [ $ 2.712.744.175 |

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 7.065.033.645 |

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica determino el valor del presupuesto el cual sera la suma de hasta SIETE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($7.065.033.645) IVA incluido.

Incluye anexo estudio de mercado o andlisis detallado de la determinacion del presupuesto del proceso contractual N/A

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratacion, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.

CONCEPTO
N/A Razonabilidad del Con base en la justificacion del valor del contrato y el estudio de mercado presentéd.o por el drea solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al
presupuesto: Fondo Unico TIC.
N/A Legalizacion de Recursos:
N/A Observaciones:

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del articulo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el articulo 16 de la Resolucion 2108 de 2020, la Oficina para la Gestion de Ingresos del
Fondo, expide concepto sobre el componente econdémico del estudio previo sometido a consideracion.

Coordinador Jefe de Oficina
4 |Elaboré: Andres Mauricio Pabon Malo
v |Revisc'|: Daniel Enrique Stubbs Gaitan
GCC-TIC-FM-072
ldel V1

Pdblica





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONCEPTO DATATIC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-174031-63da80-46038642 Creacién:2023-06-08 17:40:31

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-06-08 18:05:37 para verificacién

Firma: Jefe OGIF

Gina deFRosario Nifiez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecucién de Recursos del Fondo-

Dani ubbs

1136882652

DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecucion de Recursos del Fondo






REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONCEPTO DATATIC 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-174031-63da80-46038642 Creacién:2023-06-08 17:40:31

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién: 2023-06-08 18:05:37 para verificacion
Daniel stubbs Env.: 2023-06-08 17:40:31
) DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2023-06-08 17:58:43
Firma Aprobado

Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec Res.: 2023-06-08 17:58:54

IP Res.: 191.156.157.252

Gina del Rosario Nufiez Polo Env.: 2023-06-08 17:58:54

) grnunez@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 18:05:16
Firma - ., Aprobado

Jefe Oficina Para la Gestion de Ingresos Res.: 2023-06-08 18:05:37

Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 191.156.181.212
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