
Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

                                                                                               

Código TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: RICARDO PÉREZ LATORRE
Subdirector de Gestión Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 

ASUNTO: Registro N° 232049342 del 30/05/2023 Proceso Contratación Mujeres TIC para el cambio- Inicia Con
TIC 

FECHA:                31 de mayo de 2023

Respetado Doctor Ricardo, 

En atención a la solicitud remitida por el  Doctor  Juan Felipe Gil  Henao –  Director de Apropiación de TIC mediante el  registro
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el componente económico de los
estudios previos, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo, 

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO 
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 

CC: Dra. Juan Felipe Gil Henao – Director de Apropiación de TIC

Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Stubbs

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2023-05-31 17:43:29                 Folios: 
Radicado: 232050041
Tramite a: JUAN FELIPE GIL HENAO



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

232050041

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230531-174636-79c3a0-92763964

Finalizado

2023-05-31 17:46:36

2023-05-31 18:09:48

Firma: Jefe de Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

232050041

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230531-174636-79c3a0-92763964

Finalizado

2023-05-31 17:46:36

2023-05-31 18:09:48

Firma

Gina del Rosario Núñez Polo

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2023-05-31 17:46:36

Lec.: 2023-05-31 18:08:49

Res.: 2023-05-31 18:09:48

IP Res.: 190.145.189.98



Pública

GDO-TIC-FM-012 
V 8

GDO-TIC-FM-012 
V 4.0

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

                                                                                               

Código TRD: 4.1.0

MEMORANDO

PARA: RICARDO PÉREZ LATORRE
Subdirector de Gestión Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 

ASUNTO: Registro  N°  232052921  del  31/05/2023  Alcance  Concepto  OGIF  No.  Registro  N°  232049342  del
30/05/2023 Proceso Contratación Mujeres TIC para el cambio- Inicia Con TIC 

FECHA:                08 de junio de 2023

Respetado Doctor Ricardo, 

En atención a la solicitud remitida por el  Doctor  Juan Felipe Gil  Henao –  Director de Apropiación de TIC mediante el  registro
enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir alcance al registro 232049342 teniendo en cuenta que el plazo
de  ejecución  de  este  proceso  de  contratación  es  hasta  el  22  de  diciembre  de  2023.  He  inicialmente  el  área  técnica  había
presupuestado que la ejecución de los contratos derivados del proceso de selección seria hasta el 15 de diciembre de 2023. Lo
anterior,  de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo, 

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO 
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 

CC: Dra. Juan Felipe Gil Henao – Director de Apropiación de TIC

Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo
Revisó: Daniel Stubbs

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2023-06-08 18:32:21                 Folios: 
Radicado: 232053184
Tramite a: JUAN FELIPE GIL HENAO



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

232053184

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230608-183414-18ff26-85602968

Finalizado

2023-06-08 18:34:14

2023-06-08 19:08:53

Firma: Jefe OGIF

Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

232053184

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230608-183414-18ff26-85602968

Finalizado

2023-06-08 18:34:14

2023-06-08 19:08:53

Firma

Gina del Rosario Núñez Polo

grnunez@mintic.gov.co

Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2023-06-08 18:34:14

Lec.: 2023-06-08 19:06:41

Res.: 2023-06-08 19:08:53

IP Res.: 191.156.186.3











CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS 


INVERSIÓN - CONTRATACIÓN DIRECTA - ACUERDO MARCO


Fuente de recursos Inversión Nombre Juan Felipe Gil Henao Cargo Director de Apropiación de TIC Dependencia


Fecha inicial 30/05/2023


Fecha ajustes 31/05/2023


Objeto:


Plazo 31/12/2023 Valor total $ 7.065.033.645 2023 7.065.033.645$                  


Modalidad de selección Licitación Pública
Aporte Fondo 


Único TIC
$ 7.065.033.645 2024 -$                                      


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2025 -$                                      


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2026 -$                                      


N/A


N/A
Razonabilidad del 


presupuesto: 


✔️ Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔️


✔️


SOLICITANTE


Dirección de Apropiación de TIC


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 232049342 Incluido en PAA 2023 Si


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas “Inicia 


con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”


Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica determino el valor del presupuesto el cual será la suma de hasta SIETE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 


($7.065.033.645) IVA incluido.


Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo


Revisó: Daniel Enrique Stubbs


Valor del contrato
Presupuesto 


Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1064 de 2020  la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expiden concepto sobre el componente economico del estudio previo sometido a 


consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


N/A


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 


Para determinar el valor del presupuesto, inicialmente el área técnica determino las necesidades de cada uno de los componentes del proceso:


Componente 1: INICIA CON TIC


Componente 2: MUJERES TIC PARA EL CAMBIO


Luego, el área técnica realizó los eventos de cotización por cada uno de los componentes a través del SECOP II (FONTIC 037-2023, FONTIC 038-2023). En este sentido, el área adelanto un ejercicio de análisis de las cotizaciones 


recibidas antes de IVA e implementaron el grafico de caja y bigotes para excluir los valores atípicos presentados en cada uno de los componentes, en caso de que aplicara. 


Una vez el área técnica determino los valores atípicos de cada uno de los componentes, éstos fueron excluidos y procedieron a aplicar el promedio ajustado con los valores que se encontraban dentro del rango de valores 


aceptables para cada uno de los ítems de los respectivos componentes.


Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica obtuvo el valor del presupuesto de la sumatoria del valor del promedio de cada uno de los ítems por cada componente. Luego, el área técnica se dispuso a incluir el valor 


correspondiente al IVA, como se presenta a continuación:


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al Fondo 


Único TIC. 


N/A


VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO


3.657.386.109$          694.903.361$  4.352.289.470$                        


VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO


2.279.616.954$          433.127.221$  2.712.744.175$                        


7.065.033.645$                        


COMPONENTE 1


COMPONENTE 2


VALOR TOTAL PRESUPUESTO


1 de 1
GCC-TIC-FM-062


V1







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


CONCEPTO DATATC 2023


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20230531-163452-43ba51-07687477


Finalizado


2023-05-31 16:34:52


2023-05-31 16:53:23


Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo


Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


CONCEPTO DATATC 2023


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20230531-163452-43ba51-07687477


Finalizado


2023-05-31 16:34:52


2023-05-31 16:53:23


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2023-05-31 16:34:52


Lec.: 2023-05-31 16:46:55


Res.: 2023-05-31 16:47:24


IP Res.: 191.156.146.201


Firma


Gina del Rosario Núñez Polo


grnunez@mintic.gov.co


Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos


Ministerio de Tecnologías de la Informac


Aprobado


Env.: 2023-05-31 16:47:24


Lec.: 2023-05-31 16:47:36


Res.: 2023-05-31 16:53:23


IP Res.: 190.145.189.98





				2023-05-31T16:53:25-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica












FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN


 Y LAS COMUNICACIONES


CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS


Fuente de recursos Inversión Nombre Juan Felipe Gil Henao Cargo Director de Apropiación de TIC Dependencia


Fecha inicial 08/06/2023


Fecha ajustes 08/06/2023


Objeto:


Plazo 22/12/2023 Valor total $ 7.065.033.645 2023 7.065.033.645$                  


Modalidad de selección Licitación Pública
Aporte Fondo Único 


TIC
$ 7.065.033.645 2024 -$                                      


Clase de contrato
Prestación de servicio 


persona jurídica
Aporte Otro (s) $ 0 2025 -$                                      


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2026 -$                                      


N/A


N/A
Razonabilidad del 


presupuesto: 


N/A Legalización de Recursos: 


N/A Observaciones: 


✔️


✔️


SOLICITANTE


Dirección de Apropiación de TIC


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 232052921 Incluido en PAA 2023 Si


Elaboró: Andres Mauricio Pabon Malo


Revisó: Daniel Enrique Stubbs Gaitan


Valor del contrato
Presupuesto 


Desagregado


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 16 de la Resolución 2108 de 2020, la Oficina para la Gestión de Ingresos del


Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 


Para determinar el valor del presupuesto, inicialmente el área técnica determino las necesidades de cada uno de los componentes del proceso:


Componente 1: INICIA CON TIC


Componente 2: MUJERES TIC PARA EL CAMBIO


Luego, el área técnica realizó los eventos de cotización por cada uno de los componentes a través del SECOP II (FONTIC 037-2023, FONTIC 038-2023). En este sentido, el área adelanto un ejercicio de análisis de las cotizaciones 


recibidas antes de IVA e implementaron el grafico de caja y bigotes para excluir los valores atípicos presentados en cada uno de los componentes, en caso de que aplicara. 


Una vez el área técnica determino los valores atípicos de cada uno de los componentes, éstos fueron excluidos y procedieron a aplicar el promedio ajustado con los valores que se encontraban dentro del rango de valores 


aceptables para cada uno de los ítems de los respectivos componentes.


Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica obtuvo el valor del presupuesto de la sumatoria del valor del promedio de cada uno de los ítems por cada componente. Luego, el área técnica se dispuso a incluir el valor 


correspondiente al IVA, como se presenta a continuación:


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso conforme a las normas vigentes, y la forma de pago.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio de mercado presentado por el área solicitante, la OGIF encuentra razonable el presupuesto con cargo al 


Fondo Único TIC. 


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejecutar la estrategia de formación virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC, en el marco de los programas 


“Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”


Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica determino el valor del presupuesto el cual será la suma de hasta SIETE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 


($7.065.033.645) IVA incluido.


VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO


3.657.386.109$          694.903.361$  4.352.289.470$                        


VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO


2.279.616.954$          433.127.221$  2.712.744.175$                        


7.065.033.645$                        


COMPONENTE 1


COMPONENTE 2


VALOR TOTAL PRESUPUESTO


1 de 1
GCC-TIC-FM-072 


V1#Pública







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


CONCEPTO DATATIC 2023


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20230608-174031-63da80-46038642


Finalizado


2023-06-08 17:40:31


2023-06-08 18:05:37


Firma: Jefe OGIF


Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Firma: Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo-  


Daniel stubbs
1136882652
DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO
Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


CONCEPTO DATATIC 2023


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20230608-174031-63da80-46038642


Finalizado


2023-06-08 17:40:31


2023-06-08 18:05:37


Firma


Daniel stubbs


DSTUBBS@MINTIC.GOV.CO


Coordinador GIT de Seguimiento a la Ejec
Aprobado


Env.: 2023-06-08 17:40:31


Lec.: 2023-06-08 17:58:43


Res.: 2023-06-08 17:58:54


IP Res.: 191.156.157.252


Firma


Gina del Rosario Núñez Polo


grnunez@mintic.gov.co


Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos


Ministerio de Tecnologías de la Informac


Aprobado


Env.: 2023-06-08 17:58:54


Lec.: 2023-06-08 18:05:16


Res.: 2023-06-08 18:05:37


IP Res.: 191.156.181.212





				2023-06-08T18:05:38-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica









		2023-05-31T18:09:49-0500
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica


		2023-06-08T19:08:55-0500
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica




